UMOWA NR ....... /2018

W dniu ... r. pomiedzy Gming Skoroszyce, zwanag w treSci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez Barbar¢ Dybczak— Wojta Gminy, przy kontrasygnacie Jadwigi
Piela — Skarbnika Gminy

a

/ zapis w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci/
N
2 ettt e aes

prowadzacymi dziatalno$¢ pod firma .............cooiiiiiiiiii

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki

zwany/ymi dalej] Wykonawca

uprawniony / ymi do wykonywania robot obje¢tych niniejsza umowa na podstawie wygranego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w dniu ..................... i
oferty ztozonej przez Wykonawce w dniu ..........oocovvvivniiniinnannn..

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy.
1. Zamawiajgcy zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego nastgpujgcych robot:
,Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie
— budowa chodnika wzdluz ul. Radziechowskiej”

2. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonawcza,
przedmiarem i specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, obowigzujagcymi przepisami,
polskimi normami przenoszacymi normy europejskie z zachowaniem przypadkow okreslonych w
art. 30 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
staranno$cia w odniesieniu do ich wykonania oraz bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wlasciwej
organizacji.

3. Szczegoélowy zakres robot oraz sposob ich wykonania okreslony jest w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamowienia.

§2
Termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji robot.

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ do 7 dni od dnia
przekazania placu budowy, natomiast przekazanie placu budowy do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ najpozniej do 30sierpnia
2018 r.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zgodnie z harmonogramem.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy :
1. Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Przekazanie dziennika budowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
Przekazanie dokumentacji budowlano — wykonawczej,
Odbidr wykonanych prac w terminach okreslonych w niniejszej umowie.
Zaplata za wykonany przedmiot zamdéwienia.
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§4
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Zrealizowanie umowy zgodnie z jej trescia.
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Wykonanie prac bgdacych przedmiotem zamoéwienia zgodnie ze sztukg projektows, przepisami
prawa i harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Przedlozenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkéw Kierownika budowy wraz z kopiami (oryginat do wgladu Starostwa Powiatowego w
Nysie) wymaganych uprawnien.

Zgtaszanie robot zanikajagcych do odbioru Inspektorowi nadzoru minimum dwa dni przed
zasypka. Jezeli Wykonawca nie zawiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany
bedzie na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie otwory niezbedne do zbadania
robot .

Na kazde zadanie Zamawiajgcego ( Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow : aprobatg techniczng, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng oraz
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania na naszym rynku.

Zapewnienie wlasnej obstugi geodezyjnej i na biezaco dokumentowanie procesu budowlanego.
Pokrycie kosztow dostarczonych przez Zamawiajacego mediow.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot .

Wykonanie niezbednych badan potwierdzajacych poprawne wykonanie robot w tym, jezeli
zaistnieje taka konieczno$¢ wykonanie sprawdzenia poprzez wykonanie filmowania odcinkow
kolektorow gtéwnych.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz obmiaru wykonanych robét.
11.

Ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz od nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich , a powstatle w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi z chwilg przejecia placu budowy. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy az do chwili jego zwrotu.
Poniesienie odpowiedzialno$ci za szkody dla srodowiska zaistniate w trakcie wykonywania robot
a wynikte z nieprawidlowej realizacji zadania objetego umowa.

Zagospodarowanie odpadoéw powstatych w wyniku realizacji zamowienia zgodnie z przepisami o
ochronie srodowiska.

Pokrycie kosztow zwigzanych z optatami za zajecie pasa drogowego.

Naprawa zniszczonego drenazu na trasie robot.

Zgloszenie gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego w terminie niezb¢dnym do dokonania odbioru koncowego robot z tym, ze odbior
koncowy winien nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Przebudowa urzadzen, ktoére kolidowaé bedg z przebiegiem trasy realizowanej inwestycji pod
nadzorem i w uzgodnieniu z administratorem tych urzadzen.

Usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.

§5

Obmiar robét.
Obmiaru dokonuje Wykonawca przy obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajgcego. O zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, Wykonawca powiadomi co
najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.
Obmiaru rob6t zanikajacych nalezy dokonaé w czasie ich wykonywania, a robot ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.
Obmiar okre$la¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektows.

§6
Wynagrodzenie.
Za realizacj¢ podmiotu zamowienia strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w wybranej w wyniku przetargu nieograniczonego ofercie



W WYSOKOSCI. cu ettt s zt brutto, stownie:
................................................................................. , zgodnie z formularzem
ofertowym i kosztorysem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

Rozliczenie prac bedzie nastgpowato na podstawie protokotdw cze$ciowych odbioru robot
podpisanych przez Inspektora nadzoru, ktore beda stanowily podstawe do wystawienia faktury
pod warunkiem, ze z obmiaru wynika, ze dany element zostal wykonany w 100%. Zaplata
nastapi w terminie do 21 dni od daty potwierdzajacej dostarczenie faktury Zamawiajacemu.
Wartos¢ faktur czgSciowych nie moze przekracza¢ 70% kwoty okreslonej w ust.1; faktura
cze$ciowa nie moze zosta¢ wystawiona czesciej niz raz na 30 dni.

W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kwot
naliczonych kar z faktur Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przekazane zostanie na wskazany pisemnie przez wykonawce
rachunek bankowy ze wskazaniem podmiotu, ktéremu przekazane zostaje wynagrodzenie. W
przypadku konsorcjum w umowie okreslajacej wspotprace podmiotéw (konsorcjum), ktorg nalezy
przedtozy¢ przed podpisaniem umowy, zawarte powinny by¢ informacje o numerze rachunku i
podmiocie, ktory otrzymywac bedzie wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamowienia.

§7
QOdbioér robét.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia:

1.1. odbioréw dla robot zanikajacych lub elementow ulegajacych zakryciu polegajacych na ocenie
ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg wykonania robot,
poprzez wpis do dziennika budowy dokonany przez Wykonawce i potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Odbidr zostanie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usunigcie nieprawidtowosci,

1.2. odbioréw czesciowych, nie czesciej niz co 30 dni

1.3. odbioru koncowego najp6zniej w terminie do 30 sierpnia 2018 r. ,

1.4. odbioru ostatecznego, pogwarancyjnego odbioru robot, przed uptywem terminu rgkojmi i
gwarancji. Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usunigcia starych lub nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zglosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot

najpozniej na 7 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

W przypadku gotowosci Wykonawcy do wczesniejszego odbioru koncowego, niz wskazany w ust

1 pkt 1.2, Zamawiajgcy rozpocznie odbidr koncowy, w terminie nie pdzniej niz 7 dni roboczych,

od daty zgloszenia gotowosci.

Przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjny pomiar

powykonawczy i innych dokumentow niezbgdnych do odbioru koncowego nastagpi w terminie nie

po6zniej niz 2 dni przed ustalonym terminem odbioru koncowego. Nie przekazanie dokumentacji
powykonawczej w tym terminie lub stwierdzenie przez zamawiajacego nickompletnosci
przekazanej dokumentacji spowoduje przesunigcie terminu odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

5.1. jezeli wady uniemozliwiajg funkcjonowanie przedmiotu umowy, moze odmowi¢ odbioru do
czasu usunigcia wad,

5.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia — proporcjonalnie
b) odstgpi¢ od umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy

odbiorze wad i usterek, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni



Przesunigcie terminu zakonczenia robot z przyczyn okreSlonych w pkt 5.1 upowaznia
Zamawiajacego do naliczania kar umownych za nieterminowe zakonczenie robot.

Rzeczywistym terminem wykonania umowy jest dzien podpisania protokeolu koncowego
potwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na wlasny koszt

nastgpujace dokumenty ;

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami przez projektanta, potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru,

dodatkowa dokumentacje projektows , jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg ,

obmiar robédt powykonawczy z zachowaniem kolejnosci pozycji kosztorysu ofertowego,
o$wiadczenie kierownika budowy zgodnego z art.57 ustawy Prawo budowlane,

protokoty badan, odbioréw, wyniki pomiaréw, badan , prob itp.

oryginat dziennika budowy,

deklaracje zgodnosci i1 atesty jakoSciowe wbudowanych wyrobow i materialow ,

aprobaty techniczne dla wyrobow i materialow nie obj¢tych normami,

instrukcje obstugi obiektow, urzadzen w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

§8
Zmiany umowy.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4,
5, 6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastgpujacych okolicznosciach:
1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajagcych ~ prowadzenie  robot  budowlanych/prac  geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikni¢cia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaly i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawceg opdznienie, w
szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany be¢dace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organow administracji w szczegolnosci
cksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntdéw pod inwestycje, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:



a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma — typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal wykonawcy polecenie wykonania robot, usuni¢cia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, je$li konieczno$é
polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

1.7)inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce¢ opoznienie;

1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy
oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co wptyneto na skrocenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.
Wykonawca nie moze zada¢ zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetienia $wiadczenia:

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno§ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materialowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiagni¢cia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwickszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin
realizacji zamowienia,

C) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujagce mniemozliwoscia



zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

J) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunig¢cia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt

2.1) mozliwa jest w szczeg6lno$ci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii

robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych

umowg lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana 0s6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajgce warunki okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiazujacej stawki VAT,

c) zmiana przepisoOw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z
realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie Iub usunigcie kolizji,

f) gdy =zaistnicje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub ustug
lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit.
a), d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.
W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego);



2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona wystepujaca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiang
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§9
Gwarancje i rekojmia.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady wykonanych prac z tytutu r¢kojmi na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Niezaleznie od rckojmii, Wykonawca udziela gwarancji przez okres ........................... na
wykonane roboty budowlane obje¢te umowa, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rgkojmi istnienia wad, Zamawiajacy obowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (fax) lub telefonicznie, jednoczesnie podajac termin i
miejsce ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie.

4. W wyniku dokonania ogledzin sporzadzony zostanie protokol, w ktorym ustalony zostanie termin
usunig¢cia wad.

5. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia
wad powstatych z jego winy bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat ponies¢. W przypadku
Gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie 5 dni od daty zawiadomienia lub
odmowi usunigcia wad Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. W terminie 14 dni przed upltywem terminu gwarancji zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru
ostatecznego (pogwarancyjnego), majacego na celu ustalenie stanu wykonania robot i usunigcie
wad okresu gwarancji.

7. W przypadku nie stawienia si¢ Wykonawcy w terminie wskazanym przez zamawiajgcego ,
Zamawiajacy dokona jednostronnego odbioru ostatecznego , ktory stanie si¢ obowigzujacym i
przesle jego tre$¢ na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % kwoty
umownej brutto co stanowi  kwote  ....cciiiiiiiiiiiiiiiiineee. zt w  formie
................................................... , dowod stanowi zalacznik do umowy.

2. 70% zabezpieczenia zwrocone bedzie w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robot
budowlanych i przyjeciu ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych,

3. 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady 1 zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku odmowy przez Wykonawceg usunigcia wad, usterek, wykonania robot lub ich czgsci,
nie dotrzymywania terminéw usuni¢cia wad, usterek , Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy ma prawo w terminie 3 dni od daty powiadomienia wprowadzi¢
wykonawce zastgpczego. Wykonawca zastgpczy wykona opisane w powiadomieniu roboty na
koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego zostanie wyptacone na podstawie

wystawionej faktury a nastepnie Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce nota obcigzeniowa lub
wystapi o zaplate z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§11

Kary umowne.
1. Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajacego karg umowng w przypadku:
1) Za odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

2) Za opdznienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru —w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opo6znienia, lecz nie wigcej niz tacznie 20%
wynagrodzenia,
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3) Za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rckojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, lecz nie wigcej niz tacznie
20% wynagrodzenia,

4) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia z tytutu:

4.1.braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

4.2.nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

4.3.nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

4.4, Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajagcego z innych

przyczyn niz okreslono w ust. 1 Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w

wysokosci do rownowartosci 10 % warto$ci wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

jesli Zamawiajacy z tego powodu utraci srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej w

wysoko$ci przyznanej pomocy na sfinansowanie przedmiotu umowy Zamawiajacy moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie od umowy

przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci , w

wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

Zadanie kary umownej nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

Ewentualne kary umowne Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany

okoliczno$ci powodujacej ,ze wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okolicznosci.

W przypadku odstapienia od umowy w sytuacji okre§lonej w ust. 6, Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci zgodnej z zaawansowaniem prac; dla latwiejszego

ustalenia tych wartos§ci Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy wykonania

robot w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§12

Roboty dodatkowe, zamienne.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robot dodatkowych, ktorych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.
Roboty dodatkowe lub zamienne, ktére maja wptyw na zmiang terminu wykonania zamowienia i
na ktore Zamawiajacy wyrazi zgod¢ wymaga na zmiang terminu.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne bedzie liczone na podstawie cen z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku robdt nie ujgtych w kosztorysie ofertowym na podstawie nosnikow
cenowych ujetych w kosztorysie ofertowym oraz cen materiatow wedlug cen rynkowych.

§13
Podwykonawcy.

Zapis w przypadku nie angaZowania Podwykonawcow.

1.
2.

Caly zakres robot Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Wykonaweca, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci, nie moze
dokona¢ cesji wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych
Podwykonawcow:
I/ FITIA ittt



10.

11.

12.

13.

ZaKIeS: .covevvveeieeieereereenne, za kwote: .......... zt. Stownie ztotych: .......ccooveiiiiiiiiiin,
B 1 o TP
ZaKEeS: .ooveeveeiieieereeennns za kwote: .......... zt. Stownie zlotych: .......cccoeevveviiiiiiiins

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajacemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcy (a takze projekt jej zmian) okre$lajacej zakres oraz
warto$¢ podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach z

podwykonawcami zapisy w nast¢pujacym zakresie:

1) Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamowienia.

2) miesi¢cznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia, liczac od
dnia odbioru koncowego.

3) W przypadku op6znienia Wykonawcy w zaplacie naleznosci podwykonawcy, podwykonawca
w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci platnosci zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaplacie.

Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowg zawarta z Wykonawca.

Odmienne postanowienia tych umoéw sg niewazne.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni nie

zglosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgod¢ na jej zawarcie i1 akceptuje jej tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania. Nie zgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za

wlasne.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w

umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czg¢sci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za

odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o

otrzymaniu zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen podwykonawcow, o

ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje si¢ wyptate Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty. W takim przypadku Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego



14.

15.

wynagrodzenia przystugujacego na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w ust. 14
obcigzaja Wykonawce.

§ 14

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci przenoszenia na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy

§15
Kierowanie i nadzér nad robotami.
W celu sprawowania w imieniu Zamawiajacego nad prawidlowosciag wykonywanych robot (pod
wzglgdem rozliczeniowym 1 technicznym) Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru
Nadzor autorski SPrawowac DEAZIC ........vvuiieiiiiii e
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie .............coooviiiiiiiiiiniinin. oraz
kierownik budowy ........................

§16

Inne postanowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia
wiedzy o ponizszych okolicznosciach, jezeli Wykonawca:
nie przystapi do wykonywania umowy w terminie w niej okreslonym,
wykonuje przedmiot umowy nie zgodnie z dokumentacja budowlano-wykonawcza,
prowadzi roboty w sposoOb zagrazajacy bezpieczenstwu swoich pracownikow i 0sob trzecich,
op6znia wykonanie przedmiotu umowy w sposéb nie gwarantujacy jego wykonanie w terminie
umownym,
bez zgody Zamawiajacego stosuje materiaty i urzadzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie lub inne niz okreslone w dokumentacji projektowej,
bez zgody zamawiajgcego powierza wykonanie zamowienia lub czgSci  zamowienia
Podwykonawcom.
Wszystkie spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:

1.SIWZ.

2.Formularz ofertowy ztozony przez Wykonawce w przetargu, o ktérym mowa w § 1.
3.Dokumentacja budowlano-wykonawcza,

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy- Prawo zamowien
publicznych i Kodeks cywilny.

§19

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Kontrasygnata Skarbnika

KARTA GWARANCYJNA
do umowynr ...... /2018 zdnia ............ r.
dotyczy zadania:
,Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie
— budowa chodnika wzdluz ul. Radziechowskiej”
Wykonawca:

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajgcemu, tj. Gminie Skoroszyce
gwarancji co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy.

6.

7.

10.

11.

12.

Gwarant zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych wlasnym staraniem i kosztem, jezeli wady
te ujawnia si¢ w ciggu terminu okre$lonego w niniejszej gwarancji.

Termin gwarancji jakoSci wynosi ............ miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego, tj. od
dnia ... dodnia.............oo

Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie
ujawnienia wad w terminie do 1-go miesigca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze wady wystapily.

Zamawiajacy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego robot. Z czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokot,
w ktorym ustalg fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usuni¢cia.

W przypadku nieprzystapienia przez Gwaranta do czynno$ci przegladu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy protokotl, o ktorym mowa w ust. 4 sporzadzi jednostronnie i
protokot ten zawierajacy stwierdzenie wystgpienia wad, ich zakresu i zobowigzanie Gwaranta do
usunigcia wad wraz z terminem na ich usunigcie przesle Gwarantowi.

Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuni¢cie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonno$é robot
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, badz wyznaczonego na usunigcie wad,
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci, tj. usunigcia wad na koszt
Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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