UMOWANR ...... 12019

zawarta w dniu .................. 2019 r. pomigdzy Gming Skoroszyce, ul. Powstancow
SI.17,  48-320 Skoroszyce, NIP: 753-24-06-077, zwang w tresci umowy Zamawiajacym,
reprezentowang przez Barbar¢ Dybczak— Wojta Gminy, przy kontrasygnacie Jadwigi Piela —
Skarbnika Gminy

prowadzacy dziatalno$§C................oo

Whpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki

zwany/ymi dalej Wykonawcg

uprawniony / ymi do wykonywania robot objg¢tych niniejsza umowa na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i oferty ztozonej przez Wykonawce w dniu ..................... r., zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (cze$¢ 1). Przebudowa ul. Radziechowskiej
w Sidzinie.”

2. Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z dokumentacja budowlano-
wykonawcza, przedmiarem 1 specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami przenoszacymi normy europejskie
z zachowaniem przypadkow okreslonych w art. 30 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zasadami wiedzy technicznej, STWIORB oraz nalezyta staranno$cig w odniesieniu do ich
wykonania oraz bezpieczenstwa, dobrej jakosci 1 wlasciwej organizacji.

3. Szczegélowy zakres robot oraz sposdb ich wykonania okreslony jest w dokumentacji
projektowej, ktora stanowi zalgcznik do umowy oraz przedmiarach robot.

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

W zakresie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap II (czesé 1)
nalezy wybudowac¢ kanalizacje sanitarng w ulicy Radziechowskiej, w czesci ulicy Osiedle
Stoneczne 1 czesci ulicy Powstancéw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zakres robot
obejmuje rurociagi ttoczne, sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej (zlewnia przepompowni
PS-2), budowe przepompowni PS-2 w ul. Radziechowskiej oraz budowe przytaczy do
budynkow szkoty i przedszkola (ul. Radziechowska 3 i 38).

W zakresie przebudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie nalezy wykona¢ na
dziatkach nr: 291/1 i 293/2 wybudowaé: miejsca postojowe — 492 m?, jezdnie — 2.283m?,
chodnik — 82 m? kanalizacje deszczowa (sie¢ $rednicy 250 — 394,48 mb, przykanaliki
srednicy 160 mm — 52,55 mb)

ZAKRES ROBOT

- roboty pomiarowe, obstuga geodezyjna

— roboty porzagdkowe (oczyszczenie terenu z gruzu, $mieci, itp.)

— odhumusowanie

- roboty ziemne — wykop 1 nasyp

- profilowanie 1 korytowanie podloza pod nawierzchnie 1 zaggszczenie ich do
wspotczynnika Is = min. 1,0



wykonanie warstwy technologicznej wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2.5 Mpa i grubosci w-wy 22 cm

wykonanie kraweznikéw betonowych 15/30 na tawie betonowej z betonu C12/15 - na
prostych 1 tukach

wykonanie obrzezy betonowych 8/30 na tawie betonowej z betonu C12/15 - na prostych i
tukach

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm grubos$¢ w-wy 20 cm - miejsca postojowe, jezdnia

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm grubos$¢ w-wy 15 cm - chodnik

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kwadratowej gr. 8 cm - miejsca postojowe,
chodnik

warstwa $cieralna (beton asfaltowy AC 11S) gr. 5 cm — nawierzchnia jezdni,

warstwa wigzaca (beton asfaltowy AC 16W) gr. 7 cm — nawierzchnia jezdni,

rury ostonowe na kablach teletechnicznych,

wymiana studni tetelechnicznych na typ cigzki

wprowadzenie, konserwacja w trakcie budowy, demontaz — oznakowanie drogowe

roboty montazowe - kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 litych dn160 - dn400

roboty montazowe - studnie rewizyjne betonowe dn1000, dn1200

roboty montazowe - wpusty uliczne betonowe dn500

przewiert/przecisk pod droga powiatowa.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach mi¢dzy innymi:

1) koszty sporzadzenia Planu BIOZ,

2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robot,

3) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody
itp.,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszty wywozu odpadow,

6) opfaty za ewentualne zajecie pasa drogowego,

7) przywrocenie pasa drogowego do stanu pierwotnego,

8) odszkodowania,

9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z
art. 57 ustawy Prawo budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci podstawowych robot
(m.in. powierzchnia 1 dlugo$¢ wykonanych drog, chodnikéw, wjazdow,
parkingdéw, sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, przylacza, ilosci studni w
podziale na $rednice i inne)

10) inne koszy, ktore pojawig si¢ w trakcie realizacji zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ, a takze z zakresem rzeczowym,

dotyczacym dokumentacji projektowej i robot budowlanych w PFU.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem

wysokiej jako$ci, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, SIWZ oraz ztozona oferta

stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca uwzgledni wskazania

nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.

. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednil w cenie oferty (stanowigcej zalgcznik nr 3 do

umowy) wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoOwienia, a W razie

sprzecznos$ci pomiedzy dokumentami (PFU, SIWZ), co do zakresu zamowienia przyjmuje

si¢, ze Wykonawca uwzglednil w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z



jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci

wskazanych wyzej dokumentow.

10. W cenie oferty Wykonawca uwzgledni koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego, wywozu odpaddéw oraz koszty zwigzane z energig elektryczna,
woda 1 odprowadzeniem $ciekow, proporcjonalnie do ich zuzycia, a takze koszty zgdd i
pozwolen w zakresie remontu systemu grzewczego.

11. Wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy bedzie nastgpowalo w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy (zgodnie ze
wzorem).

12. Wykonawca zobowigzany jest do biezacych aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego, o czym niezwlocznie zawiadamia Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu
w tym zakresie, nie stanowi zmiany umowy.

13. Wykonawca o$§wiadcza ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie 1 wiedz¢ w zakresie robot budowlanych, ktore
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakos$ci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze
strony jego wspOtpracownikow lub kontrahentow (podwykonawcéw) w wykonaniu
czynno$ci przewidzianych w niniejszej umowie posiadaja niezbedne wiedzg,
doswiadczenie, kwalifikacje 1 uprawnienia pozwalajagce na wykonanie robot
budowlanych bedacych jej przedmiotem;

3) wszyscy pracownicy Wykonawcy 1 podwykonawcy, wykonujacy czynnosci zwigzane
z realizacja niniejszej umowy, o ktorych mowa w pkt. 3.5 SIWZ, beda zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, -
Kodeks pracy;

4) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejsze]
umowy spetnia wymogi techniczne okreslone odrgbnymi przepisami;

5) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplyna¢ negatywnie na jakos¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow
przewidzianych w niniejszej umowie;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy;

7) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zamoOwienia;

8) otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko
1 okolicznosci realizacji przedmiotu umowy;

9) terminowo wykona i przekaze Zamawiajagcemu zaréwno caty przedmiot umowy jak i
poszczegbdlne etapy robot;

10) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialno$¢ do dnia
pozytywnego odbioru calo$ci prac przez Zamawiajacego;

11)nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacii,
ktore uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

14. Zamawiajacy o$wiadcza, ze udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do
reprezentowania go w postepowaniach administracyjnych.

§2
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ w przedmiot umowy do dnia:
a) 15.04.2019 r. wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sidzina. Etap II



(cze$¢ 1) — ulica Radziechowska wraz z budowa przepompowni sciekow PS-2.

b) 30.09.2019 r. pozostaly zakres dotyczacy budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Sidzina. Etap II (cze$¢ 1) oraz przebudowe ulicy Radziechowskiej w
Sidzinie.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin podpisania

protokotu odbioru koncowego oraz przekazania Zamawiajagcemu wszelkich dokumentow,

atestow 1 certyfikatow.

§3
Wykonanie robét budowlanych

Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bgdzie w oparciu o dokumentacje projektowa,

zgodnie z niniejszg umowa 1 obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy

technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypelnienia wymagan Zamawiajacego

wynikajacych z SIWZ oraz z PFU i umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane

w umowie, ktore sa konieczne dla prawidlowego ukonczenia, czy bezpiecznego i1

wlasciwego korzystania z przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo

wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz

realizowane roboty.

Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest do:

1) przejecia frontu robot i koordynacji robot wiasnych;

2) zapewnienia wykonania 1 kierowania robotami obj¢tymi umowag przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane;

3) wyznaczenia do kierowania robotami osob wskazanych w ofercie, z tym
zastrzezeniem, ze zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego;

4) zmiany na zadanie Zamawiajgcego osob kierujacych i nadzorujacych robotami w razie
wykonywania przez nich obowigzkéw w sposob nieprawidlowy;

5) korzystania wylgcznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzadzen. Na kazde zadanie
nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla
dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takze maszyn
1 urzadzen kontrahentow, podwykonawcow;

6) zabezpieczenia materialow 1 $rodkow produkcji niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt;

7) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego;

8) uczestniczenia w  naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe Zadanie
Zamawiajacego;

9) wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci co do
wykonywania robot stanowigcych wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w
godzinach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim,;

10) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem
wykonania prac porzadkowych przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu;

11) utrzymania terenu robot w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych o
odpadéw, $mieci na swodj koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania
odpadami (kopie dokumentéw potwierdzajagcych sposdb gospodarki odpadami
Wykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do dokumentacji odbiorowe;);



12) prowadzenia robot w sposob zapewniajacy uniknigcie zanieczyszczenia odpadami
stalymi jak i cieklymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo — wodnego;

13) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

14) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do
czasu ich odbioru przez Zamawiajacego oraz biezgcego aktualizowania
harmonogramu rzeczowo- finansowego;

15) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych etapow robot w tym robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego;

16)uzywania do realizacji przedmiotu umowy materiatow dopuszczonych do obrotu i1
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami
prawa, w tym w szczegolnosci zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz dokumentacjg opisujaca
przedmiot umowy;

17) sporzadzania do akceptacji pisemnych wnioskéw o akceptacje wbudowywanych
materiatow budowlanych;

18) wykonania przedmiotu umowy z materialdbw wiasnych, zgodnych z dokumentacja
projektowa. Wszelkie zmiany materiatow wymagaja pisemnej zgody 1 akceptacji
Zamawiajacego;

19)uporzadkowania  placu budowy poprzez usunigcie wlasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych $rodkow
produkcji, nieczysto$ci oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
zatoge Wykonawcy (w tym podwykonawcow, kontrahentow, itp.) do daty spisania
protokotu odbioru koncowego robot;

20)usuwania w sposob terminowy i na jego wylaczny koszt wad stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi. Powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub
sieci podziemnych;

21)wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg staranno$cia wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczacego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, W tym przepisami administracyjnymi o
charakterze bezwzglednie obowigzujacym,;

22)prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznos$ci projektu czasowej organizacji ruchu;

23) zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie w zwigzku z niniejszg umowg beda wykonywane roboty;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong ppoz,
jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, od dnia przejecia
terenu robot;

25)ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow z udziatem zaréwno pracownikow Wykonawcy jak 1 0sob trzecich,
powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow, od
dnia przejgcia terenu robot;

26) zapewnienia dozoru mienia na terenie robdt na wilasny koszt i ponoszenie petnego
ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robot;

27) posiadania i okazywania na zagdanie Zamawiajacego waznej polisy ubezpieczeniowej,
o ktorej mowa w § 16 ust. 1 umowy.



Wykonawca w ramach prowadzenia robdt budowlanych zobowigzany jest w

szczegoOlnosci takze do:

1) uzyskania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji,

2) dokonywania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczegoOlnosci zgloszen i
obowigzkow natozonych na Zamawiajacego w wydanych do dokumentacji
projektowej warunkach i1 uzgodnieniach,

3) uzyskania dziennika budowy, jego biezacego prowadzenia 1 nalezytego
zabezpieczenia,

4) sporzadzenie i przedstawienia na zadanie Zamawiajacego wymaganych dokumentow,
w tym w szczegolnosci protokotow z przeprowadzonych sprawdzen, badan, prob i
czynnosci rozruchowych, a takze protokotéw odbiorow robot branzowych,

5) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w ilo$ci egzemplarzy i w wersji ustalone;j
przez Zamawiajacego,

6) sporzadzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbednej do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Na uzyte materialy przed odbiorem prac wykonanych z ich uzyciem Wykonawca

dostarczy inspektorowi nadzoru certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Niedostarczenie
wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do
odmowy przystapienia do odbioru koncowego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania protokotem placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorow robdt czesciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu i
odbioru koncowego,

4) zaptaty wynagrodzenia,

§4
Odbior robot budowlanych

Podstawa skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych bedzie

faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone

stosownymi zapisami Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbiorow robdt budowlanych:

1) odbiory robot czesciowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jezeli
wystapia — odbiory te dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone
zostang wpisem do wewnetrznego dziennika budowy,

2) odbiér koncowy przedmiotu umowy — nastapi po ukonczeniu catosci robot i zostanie
poprzedzony wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy zawierajagcym o$wiadczenie
Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa w art. 57
ust. 112 ustawy Prawo Budowlane oraz dokumenty o ktérych mowa ponize;j:

1) rozliczenia koncowego budowy - kalkulacji kosztow sporzadzonej w formie
kosztorysu powykonawczego uproszczonego,

2) oswiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) zestawienia wbudowanych materiatow,

4) certyfikatow na znak bezpieczefnstwa, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji
zgodnos$ci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w



10.

stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materiatow, zastosowanych przy realizacji zamdwienia, poswiadczone przez
Kierownika budowy,

5) dziennika budowy 1 innych dokumentéw wynikajacych z uzgodnien branzowych,
specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujacych odbior koncowy,

6) dokumentacji powykonawczej ( w tym map powykonawczych).

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot

budowlanych w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce

na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Protokot z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym

przez Zamawiajacego 1 zostanie podpisany przez uczestnikow odbioru (Komisje

odbiorowa) w dniu zakonczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze:

1) roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia,

2) wystepuja istotne wady przedmiotu umowy, uniemozliwiajace Kkorzystanie z
przedmiotu umowy,

3) nieprzeprowadzono préb i1 sprawdzen, ktore Wykonawca mial przeprowadzié, -
Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob 1 sprawdzen,
uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

Do odbioréw czesciowych stosuje sie¢ odpowiednio procedury odbioru koncowego.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robot wykonanych przez

Podwykonawcow oraz zatwierdzenia odbioréw tych robot.

Bezposrednio przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy przewiduje dokonanie

odbioru pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy, z

zastrzezeniem §13 ust. 71 8 umowy.

§5

Podwykonawcy

"W przypadku braku udziatlu Podwykonawcow w realizacji zaméwienia § 5 otrzymuje brzmienie: Wykonawca
wykona calo$¢ zamowienia sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci umowy przez Podwykonawcow dalszym Podwykonawcom zapisy
umowy dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow

1.

2.

Wykonawca moze przy realizacji umowy korzysta¢ z podwykonawstwa w zakresie

okreslonym w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji zamdwienia:

1) powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
przetargowej zadnej czg¢sci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa (wprowadzenie podwykonawcow),

2) wykona¢ zamdéwienie przy pomocy innych Podwykonawcoéw niz wskazani w ofercie
przetargowej, z zastrzezeniem ust. 3,

3) zrezygnowac z podwykonawcdow, z zastrzezeniem ust. 3,
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12.

4) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz zakres okre§lony w ofercie przetargowe;.
Jezeli zmiana albo wprowadzenie na etapie realizacji zamoOwienia nowego
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na
zasadach w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow Wykonawca

zobowigzuje si¢ do zawarcia pisemnych umow o podwykonawstwo. Umowa o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ co najmniej

istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w SIWZ.

Wykonawca odpowiada za dziatanie Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujacy niniejsze zamowienie

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od dnia dor¢czenia projektu umowy o

podwykonawstwo, lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy/projektu zmiany umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Brak zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmiany umowy, o

ktorej] mowa w ust. 6 w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, oraz do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia w przypadkach o ktorych mowa w ust. 7 .

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, o

ktorej] mowa w ust. 9 w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o
ktérej mowa w niniejszym ustgpie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane nie ma
obowigzku przedtozenia zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi o warto$ci mniejszej niz 15.000,00 zt.
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W przypadku nie wypelnienia obowigzku o ktorym mowa w ust. 6 lub 9 Zamawiajacy
moze odpowiednio naliczy¢ Wykonawcy kary umowne o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt
8 lub 9 umowy.

Jezeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje i wzywa Wykonawce do
zmiany umowy pod rygorem zaplaty kary umownej okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 10
niniejszej umMowy.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdej umowie z Podwykonawca zawrze¢ stosowne
zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujagcych czynnosci o
ktérych mowa w pkt. 3.7. SIWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu

pracy.

§6
Wynagrodzenie i platnos¢ za przedmiot umowy

Zamawiajacy za wykonanie catosci przedmiotu umowy, zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w oparciu o zlozong ofert¢ w tacznej wysokosci:

netto: ... , VAT 23%, brutto: ...cooevviiiiiiiiinnniiiceiicnnnnnss 7k (stownie

DIUtEO: ettt e ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, niezmiennym

przez caly okres realizacji umowy.

Rozliczenie naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, nastagpi w oparciu o

faktury czg¢sciowe i koncowa.

Faktury czeSciowe za czes¢ przystugujacego Wykonawcey wynagrodzenia za wykonanie

prac, moga zosta¢ zlozone do Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 5, po:

1) dokonaniu odbioru czesciowego stwierdzajagcego prawidlowe wykonanie czesci
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub sporzadzeniu na pisSmie potwierdzenia
wykonania zakresu robodt, stosownie do zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw, o ktorych mowa w  ust. 8,
potwierdzajacych uregulowanie na rzecz Podwykonawcow wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z odebranych przez Zamawiajacego prac, z zastrzezeniem ust. 9

Pierwsza faktura cz¢sciowa nie moze by¢ wigksza 20% warto$ci wynagrodzenia i nie

moze zosta¢ zlozona wczesniej niz po wykonaniu co najmniej 20% przedmiotu umowy.

Kolejne faktury nie moga by¢ czgséciej wystawiane niz co miesigc na kwote nie wyzsza

niz 10 % wartosci wynagrodzenia, w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo — finansowy.

Faktura koncowa, za ostatnig cze$¢ przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za

wykonane prace, nie moze by¢ mniejsza niz 30% warto$ci wynagrodzenia i moze zostac

ztozona do Zamawiajacego po:

1) przeprowadzeniu 1 spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) przedstawieniu przez Wykonawce dowodow, o ktéorych mowa w ust. 8§,
potwierdzajacych uregulowanie na rzecz Podwykonawcow wszystkich naleznos$ci
wynikajacych z odebranych przez Zamawiajacego robot, z zastrzezeniem ust. 9

Faktury niespelniajgce wymogow okreslonych w ust. 4-6 zostang zwrdcone bez

obowiazku ich realizacji przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca zlecil Podwykonawcy wykonanie czesci prac, do kazdej

faktury Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ dowody =zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy. Dowodem takim jest o$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace
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16.

17.

18.

19.

1.

2.

otrzymanie wszystkich naleznych Podwykonawcy kwot z tytutlu realizacji umowy o

podwykonawstwo lub kopie faktur lub rachunkow Podwykonawcow potwierdzone przez

Podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginalem” wraz z dowodami potwierdzajacymi

dokonanie zaptaty kwot wynikajacych z tych faktur /rachunkow.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy od obowigzku zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek

do wysokosci kwoty wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 9 Zamawiajacy jest

obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie

domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.

Zamawiajacy moze rowniez naliczy¢ kary umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt. 7

umowy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w

fakturze w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z

kompletem wymaganych dokumentéw. Termin zaptaty uwaza si¢ za zachowany, jezeli

Zamawiajacy w tym terminie obcigzy swoj rachunek.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia faktury Wykonawcy.

W przypadku urzgdowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne

ulegnie odpowiedniej zmianie.

Nie przewiduje si¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na inflacje.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto  stanowigcej  kwote:
.................................... zt  (stownie: ...........................) w formie:

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastepujacy sposob:
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1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, czyli od
podpisania protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen

2) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady jest zwracana nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
powyzej nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§8
Przedstawiciele stron
W procesie wykonywania przedmiotu umowy:
1) Przedstawicielem Zamawiajacego jest pracownik Gminy Skoroszyce — Iwona Bil-
Kubicka oraz Inspektor nadzoru.
2) Przedstawicielem Wykonawcey jest .........ooevieiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnnn.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie
z niniejszg umowg, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowigzujacych norm
oraz bedzie wolny od wad i usterek.

2. Wykonawca udziela ....ccceeiiiiiiniiiniiinninns miesiecznej gwarancji jakoSci na
wykonane roboty budowlane, natomiast na zamontowane sprzety i urzadzenia —
Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancjg producenta. Strony postanawiajg, ze
bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

3. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne. Okres rekojmi
wynosi 60 miesigcy i liczy si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi za wady 1 usterki mozliwe jest takze
po uptywie termindw gwarancji lub r¢kojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich
uptywem.

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wszelkich usterek
niezwlocznie nie pdézniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu, lub w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile
zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunigcia stwierdzonych usterek i
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych i praw wynikajacych z r¢kojmi,
usung¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawcg.

7. Przed uptywem 12 miesi¢cy od daty odbioru koncowego, na wezwanie Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy stawig si¢ w terminie wyznaczonym do udzialu w
przegladzie gwarancyjnym.

8. Kolejne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co najmniej raz do roku przez caty
okres objety gwarancja, przy czym ich termin ustali Zamawiajacy.
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§ 10°
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w nastepujacych przypadkach i w
wysokos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opOznienie w wykonaniu calo$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien

opoznienia. Termin op6znienia liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu
ustalonego w § 2 ust. 1 umowy, tj. po uptywie:

a) 15.04.2019 r. , terminu okreslonego dla wybudowania kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Sidzina. Etap II (cze$¢ 1) — ulica Radziechowska wraz z budowa
przepompowni $ciekow PS-2,

b) 30.09.2019 r. terminu okreSlonego dla wykonania pozostalego zakresu
dotyczacego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sidzina. Etap II (cze$¢
1) oraz dla wykonania przebudowy ulicy Radziechowskiej w Sidzinie.

za zgloszenie do odbioru przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w § 4

ust.6, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 umowy

za opoOznienie w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 4 ust.6 pkt.

2), za kazdy dzien opoOznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez

Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

za opdznienie w usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi

za kazdy dzien opdznienia, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy. Termin opdznienia liczony bedzie od nast¢pnego dnia po uptywie

terminu ustalonego na usuni¢cie wad i usterek,

za odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 wust. 1

umowy,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo za kazdy
przypadek braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 1000 zt

za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo.

z tytutlu nieprzedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto

podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo za kazda nieprzediozong
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w

wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w powyzszym

zakresie,

10)w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania ze $rodkow Programu

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z powodu
niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego jako termin wykonania
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przedmiotu umowy przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci rownej wysokosci dofinansowania, jakie miat otrzymac.

11) z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w rozdz. 3 pkt. 5. SIWZ
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niespelnienia w/w wymogu. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie dowodow, o ktorych mowa w SIWZ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5 % warto§ci umowy brutto

okreslonej w § 6 ust. 1, z zastrzezeniem § 15.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych na zasadach

ogo6lnych.

Kary umowne o ktéorych mowa w ust. 2 Zamawiajacy moze potraci¢ z kazdej faktury

wystawionej przez Wykonawce bez koniecznosci wcezesniejszych powiadomien lub

oswiadczen w tym zakresie.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac

wynikajacych z umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z niniejsze;j
umowy. Obowigzek dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadkoéw odstapienia
przez strony od umowy.

w przypadku braku udziatlu Podwykonawcoéw w realizacji zamowienia z § 10 ust. 2 wylacza si¢ pkt 7) do 10)

1.

§11
Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.
W przypadku okre§lonym w ust.1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez obowiazku
zaptaty kar umownych lub odszkodowania.
Poza wypadkami okre§lonymi w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy bez zaptaty kar umownych lub odszkodowania, w ciggu 30 dni , od wystapienia
nastepujacych sytuacji:
1) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub likwidacja Wykonawcy,
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca pomimo wezwania zlozonego na pisSmie nie rozpoczagt realizacji
przedmiotu umowy,
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie 1 mimo wezwania przez
Zamawiajacego do usunig¢cia naruszen, nie zmienia sposobu wykonania.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest obowigzany do:
1) komisyjnego obmiaru wykonanych robot na dzien odstgpienia,
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2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie niezbgednym lub uzgodnionym przez
strony,

3) zgloszenia do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot wykonanych.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot

przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly prawidlowo

wykonane do dnia odstgpienia.

Odstapienie od umowy musi by¢ dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie

pod rygorem bezskutecznos$ci takiego o§wiadczenia.

§12

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(kontraktowej 1 deliktowej) z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na kwotg
min. 100.000,00 zt (stownie zt: sto tysiecy ) przez caty czas trwania umowy.
Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przedstawi o§wiadczenie o zapewnieniu
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
Ubezpieczenie winno obejmowaé rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcow, jezeli Wykonawca powierza czg$¢ prac do wykonania
Podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenie przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca. W przypadku niespelnienia
powyzszego obowigzku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy Zamawiajagcy moze zawrze¢ na rzecz Wykonawcy umowe
ubezpieczenia w powyzszym zakresie, w wybranym przez siebie zaktadzie ubezpieczen, a
kosztami tego ubezpieczenia obcigzy¢ Wykonawce poprzez potracenie z naleznego
wynagrodzenia.

§13
Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze cedowaé oraz obcigza¢ w
jakikolwiek sposdb nalezno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

1.

§14
Zmiany umowy

Dopuszcza si¢ zmiany co do postanowien zawarte] umowy, z tym, ze zmiany istotne w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza
si¢ w przypadkach i na zasadach okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych, ktorych warto$¢ nie
zwigksza wynagrodzenia umownego. Podstawa wprowadzenia robdt zamiennych jest
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protokét konieczno$ci robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce robodt przy
udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie wyceny robot zamiennych, na
podstawie kosztorysu, Wykonawca wykona wycen¢ robot zamiennych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych
nos$nikdéw cenotworczych:

a. stawka roboczogodziny ,,R” — minimalna dla wojewodztwa opolskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b. koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

c. zysk Kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu,

d. ceny jednostkowe sprzetu i materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku
ich braku ceny materialow 1 sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogolnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

§ 16
Zalaczniki do umowy
Integralng cz¢$cig umowy sa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2) Dokumentacja projektowa,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

2. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporow zwigzanych z zawarciem i1 wykonaniem
niniejszej umowy jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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