Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w
Skoroszycach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”
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Zatgcznik Nr 2 — Wzor Umowy
UMOWA Nr ...../2026

zawarta w dniu ........ 2026 r. pomiedzy Gming Skoroszyce z siedzibg w

Skoroszycach przy ul. Powstancéw Slgskich 17, reprezentowang przez Barbare

Dybczak — Wéjta Gminy Skoroszyce, przy kontrasygnacie Agnieszki Kaczmarczyk

— Skarbnika Gminy Skoroszyce

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi
polegajgcej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji zadania pn.: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:
»Termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Skoroszycach w
ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-
2027’(zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.
U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.)

2. Wykonawca ustala, ze koordynatorem catej umowy
JeSt oo

3. Wykonawca bedzie dziatat w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, bedzie sprawowat
swoje obowigzki z nalezytg starannoscig, tak by zadanie dotyczgce
Termomodernizacja Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Skoroszycach
zostato zrealizowane kompleksowo i terminowo w zakresie objetym niniejszg
umowa.

4. Szczegotowy zakres nadzorowanych robot okresla dokumentacja przetargowa dot.
robét budowlanych tj. Program Funkcjonalno — Uzytkowy, Opis Przedmiotu
Zamowienia, Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz umowa z Wykonawcag
robot budowlanych.

5. Przedmiot umowy musi by¢ realizowany zgodnie z Zaproszeniem do ztozenia
oferty z dnia 30.07.2026 r., w tym w szczegdlnosci zgodnie z Umowg i ofertg
Wykonawcy, a takze zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami rzetelnej wiedzy
techniczno — budowlanej, obowigzujgcymi w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§2
1. Zleceniobiorca oswiadcza, ze w jego imieniu funkcje inspektorow nadzoru
inwestorskiego w poszczegolnych specjalnosciach i zakresach sprawowac bedg;
1) Branza instalacyjna w zakresie konstrukcyjno budowlanym
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2) Branza instalacyjna w zakresie sieci elektrycznych i
elektroenergetycznych

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob wyszczegaolnionych w ust. 1 niniejszego

paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane oséb wyszczegolnionych w

ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oso6b stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nowe osoby powotane do petnienia ww. obowigzkoéw muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dla petnienia danej funkc;ji.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegolnionych w
ust. niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
tych oséb w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego z zachowaniem
wymogu okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo z warunkami, przedmiotem
zadania do wykonania, o ktérym mowa w §1 i oswiadcza, Zze posiada odpowiednie
kwalifikacje, wiedze, umiejetnosci, doswiadczenie i stosowne uprawnienia, oraz
dysponuje zespotem specjalistow, personelem pomocniczym, sprzetem i sSrodkami
finansowymi, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy, zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie i przyjgt do wiadomosci oraz stosowania
aktualne urzedowe wytyczne oraz zalecenia obowigzujgce w trakcie realizowania
niniejszej Umowy oraz zobowigzuje sie do monitorowania zmian dokonywanych w
tych dokumentach. Wykonawca zapozna sie takze i przyjmie do wiadomosci oraz
zastosuje wszelkie majgce zastosowanie inne wytyczne, zalecenia i dokumenty wy-
dane w okresie realizacji niniejszej Umowy.

§4
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Zakres obowigzkow okresla art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.). W szczegdlnosci do obowigzkow
inspektora nadzoru nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci jej realizacji z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i
przewidywanych razem ze sposobem ich rozwigzania, i/lub dziataniami
korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich problemoéw,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow

budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow

budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowego obiektu,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien Umowy na Roboty

sprawdzane dokumentéw dotyczgcych jakosci i autentycznosci wszystkich

certyfikatow zgodnosci, atestéw, ubezpieczen i zabezpieczen, gwaranciji, praw
wtasnosci itd., za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami

Umowy na Roboty,

10)dokonywanie rutynowych badan jakosci w celu zapobiegania stosowaniu
materiatow wadliwych lub niezgodnych z Normami oraz Umowa na Roboty,

11)zapewnienie zgodnosci dostaw i Robo6t z wymaganymi Umowami na Roboty
i zapewnienie przedktadania przez Wykonawce Robét wymaganych swiadectw,
zatwierdzen i dokumentow gwarancyjnych dla dostarczanego sprzetu,
urzgdzen oraz Robdt,

12)zapewnienie realizacji robdét zgodnie 2z odpowiedniki standardami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

13)w razie Kkoniecznosci, organizacja dodatkowych badan jakos$ci w
specjalistycznych instytucjach badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

14)zatwierdzania technologii rob6t budowlanych,

15)przeglad i analiza dokumentéw opracowanych przez Wykonawce Robot, w
razie koniecznosci wystepowanie z uwagami do Zamawiajgcego dotyczgcymi
zgodnosci (lub niezgodnosci) z Umowg na Roboty,

16)zatwierdzanie materiatdbw budowlanych i instalacyjnych, urzgdzen i dostaw,
ktore Wykonawca Rob6t zamierza wbudowag,

17)kontrolowanie szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umownymi
z Wykonawcg robét

18)rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy poprzez kontrolowanie
szczegotowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcag
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robot, zgodnie z zapisami wynikajgcymi z umowy dot. udzielenia pomocy
finansowej Gminie Skoroszyce w ramach Rzgdowy Program Polski tad
19)Geodezyjne wytyczenie punktow kontrolnych
20)Wykonanie wszystkich pozostatych obowigzkow wyszczegolnionych w
zaproszeniu do ztozenia oferty cenowej NrIP.1Z2.7013.3.2026. z dnia 24.02.2026
r. Koszty dojazdu ponosi Wykonawca. Potwierdzeniem dokonania powyzszych
zadan bedzie merytoryczny wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru jako koordynator zapewni we wilasnym zakresie nadzor
we wszystkich wymaganych specjalnosciach {j.:
a. instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,
Po zakonczeniu robot budowlanych do obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie nalezato:
1) finalizacja zadan wynikajgcych z zakonczenia budowy,
2) dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek,
3) odbidr wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i usterek,
4) wspotpraca z Zamawiajgcym dotyczgca negocjacji w sprawie roszczen i
sporow,
5) udziat w przeglgdach i odbiorach pogwarancyjnych.
Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot. Jezeli takie sytuacje
wystgpig, zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w umowie z Wykonawcg mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia
ludzi lub katastrofe budowlana.

§5

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym
niz 7 dni od dnia przekazania polecenia przez Zamawiajgcego i bedzie wykonywat
przedmiot umowy do ostatecznego zrealizowania zadania na roboty, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1 i odbioru go przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego. Wykonanie robot budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
jest planowane w terminie do momentu wykonania prac budowlanych zakon-
czonych protokotem odbioru robét. liczagc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg
zadania na roboty.

W przypadku nie przystgpienia, mimo wezwania Zamawiajgcego, do realizacji nad-
zoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi z winy Wykonawcy, Umowa niniej-
sza ulega rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie przystu-
gujg w takiej sytuacji zadne roszczenia odszkodowawcze.

Przesuniecie planowanego terminu realizacji zadania, o ktérym mowa w ust. 1, o
okres nie dtuzszy niz 3 miesigce, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca zobo-

4
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wigzuje sie do petnienia obowigzkdéw inspektora nadzoru najpdzniej do dnia osta-
tecznego odbioru koncowego robét budowlanych wykonywanych przez firme wy-
brang w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

§6
. Z tytutu realizacji niniejszej Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w WySsoKkoSci
= 072 1 zt
(stownie:.....ccooviiiii, ztotych) netto. Do wartosci netto dodaje sie
podatek VAT w wysoko$ci 23%: ......ccoovviinininnnnne zt, o stanowi kwote
D U O . zt
(Stownie:. ..o zt). W przypadku ustawowej zmiany podatku

1.

VAT wartos¢ umowy brutto zostanie zmieniona stosownym aneksem do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto
wskazanej w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie zaproszenia do ztozenia
oferty.

Ptatnos¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 Umowy bedzie wyptacona
Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego catosci wykonanych robét nie
wczesniej niz w dniu podpisania Protokotu koncowego odbioru robét.

Naleznos$¢ (wynagrodzenie) uregulowane zostanie przez Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dniowym, liczonym od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku.

W razie wystawienia przez Wykonawce faktury/ rachunku lub zatgcznikow
zawierajgcych btedy, nieprawidtowych Ilub niekompletnych, Wykonawca jest
zobowigzany, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia korekty dokumentu. W
takim przypadku termin do zaptaty faktury/ rachunku biegnie na nowo, liczgc od dnia
ztozenia poprawionego lub uzupetnionego dokumentu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego zwigzane z niniejszg Umowg i obejmuje wszystkie koszty
wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci:

- nalezno$¢ za ustuge tgcznie z kosztami dojazdow, delegacii, itp.,

- koszty ubezpieczenia, optat ZUS, podatkdw, itp.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje i utrzyma zaplecze
socjalno — biurowe dla potrzeb realizacji Umowy.

§7
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.
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. Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku gdy szkoda przewyzsza naliczone kary umowne Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§8
Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.
Istotne zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wy-
tagcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy strony w Umowie zastrzegty inny sposob wprowadze-
nia zmian.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty we wskazanych ponizej przypadkach.
Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji Umowy. Okreslone w Umowie terminy re-
alizacji przedmiotu Umowy mogg ulec przesunieciu:

a) w przypadku dziatania sity wyzszej, tzn. niezwyktych i nieprzewidzianych okolicz-
nosci niezaleznych od strony, ktora sie na nie powotuje i ktorych konsekwencji,
mimo zachowania nalezytej starannosci, nie mozna byto unikng¢, w szczegolno-
Sci niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych i klesk zywiotowych, katastrofy
budowlanej, majgcych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania zamowie-
nia - termin realizacji moze zostac przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz
0 czas niezbedny do usuniecia skutkéw tej sity,

b) w razie wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiaja-
cego (w szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzyma-
nie prac przez Zamawiajgcego), a ktorych wystgpienia nie mozna byto przewi-
dzie¢ przed zawarciem Umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o
czas, kiedy realizacja zamdwienia byta niemozliwa z przyczyn lezgcych po stro-
nie Zamawiajgcego,

c) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci nie-
mozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. przedtuzenie sie proce-
dury przetargowej w tym z powodu wniesienia odwotan podczas postepowania
przetargowego majgcych wptyw na termin zawarcia niniejszej Umowy, wystgpie-
nia zjawisk zwigzanych z dziataniami oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykony-
wanie prac, koniecznosci wykonania projektow zamiennych, zmian przepisow
prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji moze zostaé prze-
suniety o czas, kiedy realizacja zamdwienia byta niemozliwa z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
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jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ro-
bot/ustug/czynnosci koniecznych do wykonania prac objetych niniejszg Umowa,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca tych robot/ustug/czynnosci nie jest Wykonawcag
niniejszej Umowy — termin realizacji moze zostac przesuniety o czas niezbedny
do wykonania tych robét/ustug/czynnosci,

jezeli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czyn-
nosci dodatkowe, ktorych nie mozna byto przewidzieé¢, od ktérych wykonania uza-
leznione jest wykonanie prac podstawowych — termin realizacji moze zostac prze-
suniety o czas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

jezeli prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy, z przy-
czyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie rea-
lizacji Umowy — termin zakonczenia realizacji Umowy moze zostaé przesuniety o
czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wtasciwych organow,
jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia
sgdu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu Umowy — termin zakonczenia realizacji Umowy moze zostac przesu-
niety o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia
sgdu lub organu administracyjnego,

jezeli Wykonawca nie wykona ustugi w taki sposéb, aby osiggniete zostaty cele,
dla ktérych zostata zawarta niniejsza Umowa, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — okres wykonywania Ustug moze ulec przedtuzeniu bez dodatko-
wego wynagrodzenia.

2)Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwo$¢ dokonywania nastepujgcych zmian:

a)

b)

w przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Zamawiajgcego lub Wyko-
nawcy, skutkujgcych nastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany ad-
resu, nazwy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Umowy w
tym zakresie - w takim wypadku zapis Umowy zostanie odpowiednio dostoso-
wany,

zmiana sposobu wykonania Umowy zwigzana z koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze wzgledu na zmiany
warunkow majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia, zmiany obo-
wigzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3)Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub termindéw i sposobu
dokonywania ptatnosci wynikajgcych z wszelkich zmian wprowadzonych przez strony
do Umowy.

4)Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zaméwienia w przypadku
konieczno$ci wykonania ustug zamiennych w stosunku do ustug okres$lonych w Umo-
wie - poprzez zmiane czesci ustug okreslonych w Umowie na ustugi zamienne bez
dodatkowego wynagrodzenia.
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5)Wynagrodzenie za przedmiot Umowy okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy moze
podlega¢ zmianom w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku, gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca
wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna bedzie zmiana sposobu realizacji
niniejszej Umowy, np. ze wzgledu na zmiane przepisow prawa i wytycznych, oko-
licznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec.

b) w przypadku zmiany stawki VAT naliczanej przez Wykonawce - poprzez zmiane
okreslonej w Umowie stawki VAT,

c) w przypadku przesuniecia planowanego terminu realizacji rob6t budowlanych o
okres dtuzszy niz 3 miesigce, przy czym ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania prac z tego wynikajgcych nie przekroczy tgcznie 10% warto$ci
zamowienia podstawowego (cena oferty tgcznie z VAT), okreslonego w § 6 ust.
1 w dniu zawarcia umowy. Wynagrodzenie to ustalone bedzie w oparciu o stawki
wynegocjowane z Wykonawca,

§8

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§9
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.
§10
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze stron.
§11
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1. administratorem Pana danych osobowych jest Urzad Gminy w Skoroszycach
reprezentowany przez Woéjta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe
administratora: ul. Powstancéw SI. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 4 318
082, e-mail: ug@skoroszyce.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy w Skoroszycach
jest Pan Bogustaw Dziadkiewicz radca prawny, kontakt:
dziadkiewicz.kancelarial@onet.pl

3. Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢
RODO w celu zwigzanym z wykonaniem umowy nr ........... 12026 z
dnia ................ 2026 r., ktorej Pan jest strong, a ktorej przedmiotem jest
Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Petnienie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego - Termomodernizacja Zespotu Szkolno -
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4. Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany umowg i w
celu jej realizaciji.

5. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana
dotyczacych jest niezbedne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a nastepnie
jej wykonania.

6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana doty-
czacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych.
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zZmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg KC oraz nie
moze naruszac integralnosci pozostatych zatgcznikow do umowy.

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w od-
niesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
Srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub praw-
nej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pan-
stwa cztonkowskiego.

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO.

8. Nie przystuguje Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych oso-
bowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
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