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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(WWiORB)

WWIiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy. Zawarte w nich zapisy w zakresie
standardu materiatéw, wykonania roboét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robét nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Zakres Roboét objetych WWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi WWiORB.

1.3.1. Roboty drogowe

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw

D-04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsgczajgca

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekdéw

D-06.03.01 Umocnienie poboczy
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.00 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01 Zielen drogowa

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa — przepust z rur PP wraz ze studniami
D-10.03.02. Mury oporowe z prefabrykatow typu L
D-10.09.01 Ogrodzenia

1.3.2. Roboty mostowe

M.10.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.10.01.01 Wytyczenie obiektu inzynierskiego
M.12.00.00 ZBROJENIE BETONU
M.12.01.01 Zbrojenie pretami stalowymi
M.13.00.00 BETONY

M.13.01.01 Betony konstrukcyjne
M.13.01.02 Betony niekonstrukcyjne
M.13.03.01 Prefabrykaty zbrojone
M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe
M.15.01.02 Hydroizolacja zgrzewalna
M.19.00.00 ELEMNTY ZABEZPIECZAJACE
M.19.02.01 Balustrady i porecze
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujqco:

Z zakresu robét ziemnych:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo

z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia
robét ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie
obcigzenia od s$rodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus
drogowy.

Ciagly pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC)
wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych
wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego
parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.
Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wtasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobdw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujacy przys$pieszenie
procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej
z geowtdkniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej
geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze sobg w sposéb trwaty przez
obrébke termiczna.

Droga dojazdowa - czes$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do
wtasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie
stuzy do pracy sprzetu.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego

sprzetu zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy

i przemieszczania sprzetu , ktére sa wykorzystywane w projektowaniu platform
roboczych.
Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, skfadajacy sie

z czesci zawierajacej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robot,
metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegdtowe dane
dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania.

Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potaczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi.

Geowldéknina - materiat wytwarzany w postaci runa wtdkien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtokniny
igtowane, przeszywane, tgczone termicznie, chemicznie itp.).

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wildkien syntetycznych przez przeplatanie
dwéch lub wiecej uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek
oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

Geosyntetyk - wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat
z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza,
paska Iub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym
materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym.
Gestos¢ objetosciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego do objetosci prébki.

Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania.

Grunt - zespdt czastek mineralnych, ktory moze by¢ rozdrobniony przez delikatne
rozcieranie w rece i ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat
pochodzenia naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych
sktadnikéw.

Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.
Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscig  roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny
o wiasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwéj roslinom.

Material antropogeniczny - materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat
z recyklingu).

Materiatl nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.
Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktoérego wtasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢
trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem
materiatu lub innymi wtasciwosciami, ktére wymagajq poprawienia.

Material przydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci
umozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych

zabiegow.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Materiat ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajagce z przewidzianego
zastosowania.

Miejsce zerowe robét ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekrdj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu
w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na
nasyp lub odwrotnie).

Korona drogi - czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami
i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne
elementy, potozona pomiedzy gérnymi krawedziami skarp.

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i wewnetrznymi skarpami rowéw.

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych
gruntéw - kolumn lub ich ukfadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem.

Modul odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca nos$nos$¢ na powierzchni
warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2

(procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E = 0752 p
As
gdzie: Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D srednica ptyty [mm]

Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu.

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajagcego o obliczanej migzszosci,
zgodnie z dokumentacjq projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu
i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej,
wykonywa z materiatu o zaktadanym ciezarze.

Nasyp .topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzglednic
w obmiarach poszczegélnych robdt (nasyp wg WWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypdw”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych WWiORB).
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Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego
w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni,
o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robét zimnych pokazano

na rysunku 1.1.

B ‘LN-H-,eIe:a robét ziemnych //
_Fabocze 7 Konstrukeja nawierzchni =

Konstrukcja nawierzehni

_Pobocze/

Korpus drogowy (nasyp)

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca gtebokoscia przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia
ruchem samochodowym i warunkdw gruntowo-wodnych.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypdéw lub innych robdt
szkieletu z pretow. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajac $widrow o S$rednicy
odpowiadajacej nominalnej srednicy pala.

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane
z obstugg i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy
rezerwe pod przysztg rozbudowe drogi.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu
rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej wiasciwosci maja wptyw
na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej.

Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych

z przeznaczenia budowli ziemnej.
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Projekt robot ziemnych - projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania
budowli ziemnej, spetniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli
byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

Rampa zjazdowa/najazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania
roznicy pozioméw miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub
pomiedzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu.

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntoéw lub materiatéw antropogenicznych.

Row przydrozny (boczny) - row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia
wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu.

Row stokowy - réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpa wykopu.

Slabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajacych z warunkow
nos$nosci lub statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania.

Skala - wystepujacy w warunkach naturalnych zespo6t mineratow, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobnic
recznie po namoczeniu w wodzie.

Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjq.

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub
dtugoterminowg poprawe witasciwosci.

Strefa nasypu - wydzielona czes$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gdérna czesc
korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania.
Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp
i rowow w czasie wykonywania robot ziemnych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego
nawierzchni ulepszona w celu zwiekszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub
materiatu nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie
wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) - dokument
opisujacy zasady doboru materiatdow, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci

za wykonane roboty.
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Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji.
Wilgotnos¢ - stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.
Wilgotnos¢ optymalna - wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu.
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntdw niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
dio
w ktérym:
d60 - wymiar czastek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki

wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg
wzoru:

2
d30

frme——"
(dyo X dgp)

w ktorym:
d10 - wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy proébki
wysuszonej [mm],
d30 - wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki
wysuszonej [mm],
d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy proébki

wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wedtug wzoru:

gdzie:
E1l - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej

warstwy.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug

normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

w ktorym:
- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu
antropogenicznego, [Mg/m?3],
- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, [Mg/m?3] .

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Wymiana czesciowa - usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki
gruntowej, gdyby grubo$¢ warstw stabonos$nych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich
wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego
wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu
stabonosnego.

Wymiana petna - usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu.

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety
robét ziemnych wyznaczona w osi drogi.

Wzmocnienie poditoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce witasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wiasciwosci
zwiekszajacych jego nosnosc oraz zmniejszajacych odksztatcalnosé i wrazliwosé na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Wzmochione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, Ilub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan
lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

Zageszczanie - zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania
wymaganych witasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub

przylegtego do drogi.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Z zakresu podbudéw:
Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw

z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) Ilub z przekruszenia kawatkéw warstw
nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony
pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow
mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki.

Destrukt betonowy - material mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia
warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldéknina separacyjna (rozdzielajgca)- materiat nietkany wykonany z witdkien
syntetycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy
taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

Geotekstylia - ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu,
spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby
dodatkowych sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role
spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popiot
lotny.

Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody
dobranych w optymalnych ilosciach, charakteryzujgcq sie poprawg natychmiastowag
wilasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéow i/lub zwiekszenie
nos$nosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliow do
odseparowania od siebie dwdch warstw rdznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja
separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych w
wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w wyniku
oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych
oddziatywan dynamicznych od ruchu).

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa Iub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci

pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Kruszarka - maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki
stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym.
Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej,
spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrdbce. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,
piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna
zwirowego lub otoczakdw.

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku
procesu przemystowego obejmujacego obrdobke termiczng lub inng modyfikacje.
Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych,
stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze
skrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schiadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chiodzenia
moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem Zzuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo skladajace sie gtdwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schifadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren
d (dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren
d réwnym 0 oraz D réownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce

mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)
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Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej Ilub podtoza ulepszonego, ktére
charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodag
Proctora, przekraczajacymi *+ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWIiORB.
O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci
przesiewdéw na jednym z sit kontrolnych.
Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR.
Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktorego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi
w Swietle normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do
rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow
betonowych.
Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skiadzie
ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni
oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.
Mieszanka 2zwigzana cementem - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni oraz podfoza ulepszonego.
Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na
podtoze obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadaé sie z warstwy zasadniczej
i pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym -
warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw
jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiagzanej spoiwem hydraulicznym -
warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich
mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podifoza.
Podtoze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podtoza - wierzchnia warstwa
podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie

budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,
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b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni,

c) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji
nawierzchni,

d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podfoza mogg byc¢:
mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych
przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespodt
warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze
gruntowe (lub grunt rodzimy Iub nasypowy) nie spetnia warunku nos$nosci i/lub
mrozoodpornosci. Podloze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace  warstwy:
mrozoochronng, odsgczajacq, odcinajacg i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza
ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw
jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu
i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi
do warstwy mrozoochronnej moga byé: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane
spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdélnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej,
moze petnic¢ funkcje warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie
do spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna
albo warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy
odsaczajacej muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej
lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku filtracji.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby
przedosta¢ sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie

wystarczajacq przepuszczalnoscig po zageszczeniu.
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Warstwa ulepszonego podioza =z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie

lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:
Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody

oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane witasciwosci i ewentualne dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego
z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie
powinny by¢ uzyte, sq podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu
o tak okreslonym skfadzie.

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewng
wytrzymatos¢.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m?3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m?3.

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza
o S$rednicy od 10 pm do 300 pm oraz o ksztatcie sferycznym Ilub zblizonym
do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguty przez
zastosowanie s$rodka powierzchniowo czynnego, o wiasciwej ilosci i rozktadzie poréw
A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na $ciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
éciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki)
i o dodatkowych ustalonych witasciwosciach.

Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci
powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%.

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wiasnym
ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy
itp., zachowujac jednorodnosc¢.

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy wtokna polimerowe klasy II (makro witdkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie
witokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na nos$nosé

elementu betonowego.

Przebudowa przepustu pod droga gminng w Makowicach (dziatka nr 376)

Strona 21



WWiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary
cementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy, popidt lotny krzemionkowy,

e pyt krzemionkowy
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach
w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub
betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas
mieszania okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow
powietrza, ktore pozostajg w betonie stwardniatym.
Domieszka opd6zniajaca wiazanie - domieszka ktéra przediuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.
Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci
wody w danej mieszance betonowej bez wpltywu na jej konsystencje lub ktéra bez
zmniejszania ilosci wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba
te efekty jednoczesnie.
Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéora umozliwia znaczne zmniejszenie
zawartoséci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra
bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub
wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka op6zniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedituza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.
Dybel - powleczony powtoka polimerowg gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy
sgsiednimi ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potgczenie ptyt w nawierzchni
betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspdtpracy ptyt oraz
unikniecia powstawania uskokéw.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo =zalewane masq asfaltowa | zageszczane
warstwami. Stosowane sa do potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig
asfaltowa.
Efektywna zawarto$¢ wody - rdznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance
betonowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo.
Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V) -
dla elementow krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy
betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest
mniejsze od 3 dla stupdw o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.
Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, skiadajacy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do

tych Scianek.
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Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw S$rodowiska,
na dziatanie ktérych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206.
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do
wagi konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od
znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania
i oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami
ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.
Klasa wytrzymalosci betonu na sSciskanie - okreslona jest na podstawie
wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana
symbolem np. C35/45, w tym:
e liczba ,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na prdébkach
walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),
e liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach
szesciennych o boku 150 mm (fck, cube).
Kategoria Srodowiska - klasyfikacja $rodowiska w odniesieniu do mozliwosci
wystgpienia w betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia
sie kategorie:
e E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,
e [E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
e E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie
i suszenie w Srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia.
Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie
z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:
e klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
e klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy
F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
e klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytacznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3).
Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie
ze wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
e lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8
lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z
PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornos$¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie
z PN-EN 12350-11.
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Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych
dodatkéw, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajaca
wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajace ja
do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwatos$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca
wymagane dokumenty dopuszczajqce jq do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze
w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg
natrysku na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu
uzyskania wymaganej makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa).
Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody
do czasu usuniecia zaprawy.

Preparat pielegnacyjny - S$rodek chemiczny nanoszony metodg natrysku
na powierzchnie po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia
nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody.

Reakcja AAR - zespot procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie
cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi
w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujgacymi
w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrédet zewnetrznych.

Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.
Kategoria reaktywnosci kruszywa - sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje
z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

e RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

e R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

e R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

e R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
Specyfikacja betonu - podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub skfadu betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania préobek betonowych, sposéb badania wg PN-B-
06265.

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje
na zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy

niz czas wigzania cementu.
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Szczelina skurczowa podiuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty,
powstajgca na skutek naciecia (okreslonych wymiardw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.
Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem
nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wlasciwosci
przeciwposlizgowe, réwnos¢ porzeczng i podtuzng i wiasciwosci akustyczne, ktore osigga
sie nastepujgacymi metodami:
e ciggnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(réwno-legtym do osi jezdni);
e przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);
e opoznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczng lub woda pod ci$nieniem
w celu odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;
e szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w
kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next
Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving).
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdédw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta
betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana
i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),

e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwdjnej
warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:

- go6rna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),

— dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).
Wkiadka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline
i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3,

posiadajacy wymagane dokumenty dopuszczajgce go do stosowania w tym zakresie.
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Wkiadka zmniejszajaca giebokosé szczeliny - wkiadka z materiatow syntetycznych
lub innych o walcowatym ksztatlcie do uszczelnienia i wuzyskania podparcia
na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci
tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie.

Wspoéiczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody

do zawartosci cementu w mieszance betonowej.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:
Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego

z powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Darnina - pfat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
srodkow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji
klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy.

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 |
do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - skfadowanie humusu zdjetego
z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach
okreslonych w WIORB DO01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow
i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$¢ sadzonki - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkoétkowanie - przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku
i odmiany rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.
Szyjka korzeniowa - czesc rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewng,
warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony
przed mrozem nasadzen drzew, krzewéw i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozkfadu szczatkéow roslinnych,
zachodzgcego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkdéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu.
Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami

wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).
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Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach
robét ziemnych.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle
z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robo6t ziemnych oraz sktadowanie jej
w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania
ucigzliwosci wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2%
czesci organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci

zalegania.

Pozostate:

Badanie identycznosci - badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby
lub tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci.

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta
w celu oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb
spetnia wyspecyfikowane wymagania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowga (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Diugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
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Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element Iub
w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub
zwykite.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu
mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie
pompowania.

Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktorej nastepuje
wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Oddziatywanie $rodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na
beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktdre
w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia.

Odporno$¢ na penetracje wody - maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod
ci$nieniem okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub fawie.
Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
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Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong
do przeprowadzenia ciekéw, szlakéow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska
naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany,
stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty zwigzane =z nadaniem Iub przywréceniem gruntom
zdegradowanym albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez
wiasciwe  uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie witasciwosci fizycznych
i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp
oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty,
powstajaca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.
Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie
wod powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

Ogdlne:

Cena Oferty - wartos¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamowienia
przy uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamédwienia.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig
organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy

dokument przebiegu Robot budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci
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zachodzacych w toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie
Zamawiajgcego za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych
uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz
postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i Warunkami
Kontraktu.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca

przedstawicielem Zamawiajgacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia
obowigzki jakie wynikajgq z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem
oceny prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie
z Kontraktem.

Kontrakt - Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu
(Ogodlne i Szczegodlne), Specyfikacja (WWiIORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze
dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujgcym.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy.
Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie
i kompleksowa realizacja nowego  potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - zgodnie 2z postanowieniami
Szczego6lnych Warunkéw Kontraktu.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - zgodnie 2z postanowieniami

Szczegolnych Warunkdéw Kontraktu.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzynieras

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje i przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia projekt technologiczny wykonania przepustow (projekt tymczasowych
rurociggéw wraz z ewentualnymi uzgodnieniami i decyzjami jesli tego wymaga prawo).

Koszty spetnienia przez Wykonawce powyzej i ponizej okreslonych przedsiewzie¢,
jak réwniez wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s wilaczone w Cene Oferty
(Zaakceptowang Kwote Kontraktowaq).

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg
dokumentacje projektowg niezbedng do realizacji robot budowlanych, uzyska wszystkie
wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robdt tymczasowych oraz dla robdt
statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych wtadz. W przypadku
stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegolnosci w obrebie przeznaczonych
do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybow oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa
od obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z pdézn. zm.) oraz uzyskac¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajagce na odstepstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji
derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane
w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swdéj koszt (takie zezwolenia mogg
dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie,
itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakdéw geodezyjnych,
w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali

na wiasny koszt.
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Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej
znajdujgce sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robét
budowlanych. Przeniesienie punktdw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg
do otrzymania protokotu odbioru robdt koricowych.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby
umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomos$c¢ i otwarcie budynkdéw (zasoby ludzkie
oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajagce odtaczenie medidw
(zasoby ludzkie - personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpic
po podjeciu préby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Roboét) na danej
dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi
notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢
sporzadzona z udziatem wilasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej
wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak
wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wiadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robot. Notatka
winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela
Wykonawcy i witasciciela /uzytkownika wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjq
o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z dokumentacja projektowa

Oferta oraz dokumentacja projektowa stanowig czes¢ Umowy, a w przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw tworzgacych Umowe, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami
zawartymi w Ofercie i dokumentacji projektowej.

Dane okreslone w Ofercie i dokumentacji projektowej bedg uwazane za wytyczne
do opracowania przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym SSTWiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z wymaganiami okreslonymi w Ofercie.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji
ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjgq
w okresie realizacji Robdt az do ich zakonczenia i uzyskania koncowego protokotu
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki

drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
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wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem
w standardzie I zgodnie z Zarzadzeniem Nr 32 GDDKIA z dnia 14.09.2018 r. oraz pracami
interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakoniczenia Robot
i uzyskania od Inzyniera kornicowego protokotu odbioru. Wymaga sie, aby na odcinkach
drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni
i poboczy uskokdéw poprzecznych Ilub podtuznych, mogacych stanowié¢ zagrozenie
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudnia¢é prowadzenie robét
utrzymaniowych.
Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot utrzymaniowych
i remontdéw biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim
standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym
dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:
e remont nawierzchni;
e 0OCzyszczanie nawierzchni;
e sprzatanie pasow drogowych;
e utrzymanie poboczy;
e utrzymanie rowoéw;
e utrzymanie przepustéw;
e utrzymanie obiektéw mostowych;
e utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace
uzupetnienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);
e bariery drogowe (wszystkie typy);
e sygnalizacja $wietlna;
e oSwietlenie drogowe;
e koszenie poboczy catego pasa drogowego;
e utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary
zielone;
e utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;
e usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;
e utrzymanie odwodnienia;
e likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng
oraz Policjg;
e zimowe utrzymanie drdg i chodnikdw.
W miejscach przylegajacych do dréog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob
uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci
wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy

realizacji Robot.
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Podczas prowadzenia robdét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy
na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk
do czyszczenia opon samochodowych, ktore skutecznie wyeliminujg nanoszenie
na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody
badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, =zainstaluje, bedzie
utrzymywac i obstugiwac¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody
spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca winien wykonac i zainstalowac¢ tablice informacyjne opisane w Prawie
Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos$c
i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez
caty czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub
przed planowanym prowadzeniem Robét, ktére bedg stwarzac utrudnienie w dojezdzie do
posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez
umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby
uzytkownicy mogli zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja)

wliczone sq w Cene Oferty i nie podlegajgq odrebnej zaptacie.
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Wybudowanie objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

3)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami
i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowani i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana
dla wdrozenia organizacji ruchu.

inne sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet w ilosciach wynikajacych z biezgacych
potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)
c)
d)

1.5.4.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania
zgodnego z uprzednig statq organizacjqg ruchu, zgodnie z wymaganymi
standardami.

Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na
istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie

wszelkie srodki wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji

i zabezpieczenia urzadzen tqcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni

urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe

do uruchomienia przed wytgczeniem istniejgcych urzadzen.
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Wszystkie potaczenia lub rozigczenia w istniejagcym urzadzeniu moga byc
wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi
za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

c) przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpaddéw
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)
i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

e zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,

e zanieczyszczeniem powietrza,

e mozliwoscig powstania pozaru,

c) ochrone gatunkowg roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej
strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong s$rodowiska,

w szczegodlnosci zapewni¢ specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas wykonywania
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robét oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
wpadaniem i uwiezieniem w nich ptazéw.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na S$rodowisko (np.. destrukt
zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robédt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do
drogi publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te
posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela.
Przed zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje
zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujqce sie w obszarze
Robdt powinny ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wifadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, witasciciela instalacji oraz (w zaleznosci
od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy
spowoduje nieplanowane wytgczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie
po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w
przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéow i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej
inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodigczng czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi zawierac
informacje o zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow
budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie dziatania
w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych
Z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.
Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pol) nie podlega odrebnej

zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
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Wykonawca wykona roéwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng
istniejacych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét na dziatkach znajdujacych sie poza
pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek
przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdét budowlanych, a nastepnie
przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjq fotograficzng. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych
(ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgcq dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg
fotograficznag,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
Robdt wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia
przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen
z tytutu zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan =z tytutu czasowego zajecia oraz
zniszczen i szkod powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza
projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji
Robét przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajagcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace
ogrodzenie podlega likwidacji, zas wifasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania
z tego tytutu.

Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementow istniejgcego
ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg
istniejgcego ogrodzenia.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu
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zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpic
najpozniej z chwilg likwidacji istniejgcego ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji
ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s$wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi
za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia na elektronicznym
nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéory dokumentuja. Wykonawca bedzie modgt
transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie Ilub
zanieczyszczenie drog lub obiektdw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich
sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na wilasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wiascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inzynierowi szczego6towy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ"”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz.
1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w ZKK.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w protokole
koncowym odbioru robdét. W sytuacji robdot poprawkowych wskazanych w koncowym
protokole odbioru, Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z
powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci
budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg Ilub jej element
do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia
Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wtasnymi sitami
lub zlecenie tego innej jednostce - z pozZniejszym przeniesieniem kosztéw
na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposdéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych Iub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagty bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
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dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace =zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie
prowadzenia robodt ziemnych przedmiotu, co do ktdérego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie
z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchdw
i niewypatdow. Prace nalezy przeprowadzac¢ na catej szerokosci pasa drogowego. W razie
natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego przerwania Robdét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu
dla celdw robdt poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami
za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie
czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.15. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod
ptynacych lub wymaga prowadzenia Robét na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego
organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram roboét nie pdzniej niz w terminie
45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego

porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkdw i terminu zajecia tego terenu.
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1.5.16. Wptyw Roboét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania
Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw,
na ktére mogg mieé bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy,
w szczegdlnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty
mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktoérych zrédtem sg urzadzenia technologiczne
jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac
wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z
budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji
stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego,
tj. pomiar wptywdéw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow
przed negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot
budowlanych.

1.5.17. Wspolpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami
Wykonawcdw pozostatych sasiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona
na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, harmonogramow Robot, projektow
organizacji Roboét i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni
z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i Inzynierem Kontraktu:

e sposob prowadzenia Robét na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym,
czasowym i technicznym,

e kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne
wspoélne rozwigzania).

Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te cze$¢ Placu Budowy
Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robot

budowlanych objetych zakresem dla danego odcinka.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn.
16.04.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471) o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi
zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw  przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi

do zatwierdzenia szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
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zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organdéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakos$ciowych materiatow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy
i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy Ilub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, Zze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robdét o ile spetniajg wymagania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg

one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem
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niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie
miat dostep do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7. Materialy z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidérek oraz materiaty odpadowe stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i w terminie nie
kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem
w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli WWIORB przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy
materiatéw, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem,
w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany
na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki

betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych WWiIORB, w konsekwencji
STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq byc¢ uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytacznie poza
drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania
przez siebie pojazddéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Placu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos¢ z WWIORB, PZJ], projektem organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce,
Dokumentacjg Projektowg i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robot sporzadzonych
przez niego, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, WWiORB,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
uzgodnionym z Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywac¢ Plac Budowy
w stanie bez niepotrzebnych przeszkod oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym

porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke
wykonywania i sposéb ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych

wymaganych kontraktem.
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien
okreslic zamierzony sposéb realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inzyniera.

PZ] nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robdét objetego danym
STWIORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ]
dla elementéw robdét objetych réznymi STWIORB, jezeli zakres robét w nich okreslony
jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

e organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiardw,

e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla danego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony ftadunkédw przed utratg ich witasciwosci
W czasie transportu,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
Robot.

Elementem PZ] jest program wykonania wszystkich badan wymaganych
kontraktem w uktadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program
badann bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych
z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca

jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planéw (programoéw) badan,
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w dostosowaniu do postepu w realizacji robét. Plany te bedgq podlegaty zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg
zosta¢ uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat
Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan
zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania badan w stosunku
do planu. Plan bedzie stanowit integralng czesé¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy
0 postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu
budowy. W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodq Inzyniera
dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera
w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia
laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca przedstawi:

e Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegdblnienie rodzaju robot, jednostke obmiaru robdét, wymagang
do wykonania ilo$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢
badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

e Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych
obszarach robét.

e Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem
0sOb odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

e Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego
nadzoru metrologicznego.

e Sposéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace
do spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi

normami/procedurami.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca =zapewni dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone
w STWIiORB, normach i wytycznych.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich
stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym
odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedq mogty wptywac na ocene jakosci wykonanych
Robdt, Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku
ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto
Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te
mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu
i form. Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym
w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB
(STWIORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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Badania i pomiary dzielg sie na:
e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru
e badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego - w ramach nadzoru

Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan
i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w
celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robdt jest zgodna 2z postawionymi
wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbednag starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWIiORB (STWIiORB).
Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami STWiORB
na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu
ILAC-G8:03/2009 bez uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidér robdt moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie
jego badan, w sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowac¢ zadnych roszczen
ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swdj
koszt pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia
i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej

we wiasnym zapleczu funkcjonujacym podczas realizacji robdt mostowych, umozliwiajac
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zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji
probek).

Wykonawca na swdéj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan
kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposéb zapewniajgcy trwatosé
funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan Ilub pomiardw wczesniej
wykonanych przez ktéras ze stron na danym asortymencie robdt i materiatéw, to nalezy
uruchomic tryb badan rozstrzygajacych przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron
w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikéw.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako
ostateczne.

6.4.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych
i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania
i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne Ilaboratorium posiadajgce akredytacje
w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prdobek), ktore
nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajagcego powyzsze
wymagania, za zgodg stron moze zostac zatwierdzone inne laboratorium.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw
arbitrazowych wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku.
Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary
arbitrazowe.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona domagajaca sie przeprowadzenia badan.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci

uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci materiatow

i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdét z wymaganiami podanymi

w WWIORB,
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e wykona¢ witasne badania materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania
robét, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w WWiORB. Dotyczy
materiatow, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem,
w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub
przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki
asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptaciji

Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mdégt wykonac¢ badania kontrolne przed
odbiorem robdt zataczajac do zlecenia kopie wynikdw badan Wykonawcy, nie pdézniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych
z Inzynierem.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich SSTWiORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1
sq wymagane przez WWIORB (SSTWIiORB), kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedq odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,
nie bedace reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel

Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonograméw Robét (Programu),

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdét wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Forma rejestru musi byé zatwierdzona przez
Inzyniera. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiardéw dokumentujgc narastajgco postep
rzeczowy robdét. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga¢ bedzie jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgacego.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy - jednostkami obmiaru sq wykonane i odebrane protokotem
Odbioru Koncowego jednostki obmiarowe okre$lone w poszczegdélnych SSTWIORB,

opracowanych na podstawie WWiORB.
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Ilosci wymienione w przedmiarze Robét sg iloSciami szacunkowymi i nie mogq by¢
brane za rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcymi
z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary
potwierdza¢ ilos¢ Robdét. W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robdot przez
Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

e niezwitocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela,
aby pomodc w przeprowadzeniu takich pomiardw,
e dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos¢
przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedq
uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robdt. Dla celéw pomierzenia takich czesci
Robdt statych, ktére sg ustalane na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier przygotuje
zapisy i rysunki w trakcie postepu Robdt, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie
0 sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisoéw
i rysunkow w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli
Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapisow i rysunkow, bedg one uznane
za prawidiowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami
obmiardw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane
za prawidtowe z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po
dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi protokot niezgodnosci (rozbieznosci),
uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inzynier powinien
ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo
skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych,

z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWiORB (SSTWiORB), Roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. 0Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
i kompletnosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
z WWIORB i SSTWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robét
w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb
niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéow, ktore
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw
lub czesci Robot, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robdt, w nastepstwie dokonania
wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest wpis do dziennika budowy.

8.4. 0Odbiér koncowy Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw w tym dokumentacji
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fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia
nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg oraz STWiIORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie
z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu i instrukcjg DP-T 14 przy wykorzystaniu cen
$rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakazaé¢ Wykonawcy
wykonanie robdét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe
z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z STWIORB i ew. PZ] (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobdw dotaczone
do opakowan i dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami Wykonawcy o miejscu ich
wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie
edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych

zgodnie z STWIORB i PZ], zawierajqcq ponizsze zagadnienia:
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e okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentdéw robot
drogowych, mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku
realizacji robot,

e zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych
w obecnosci Inzyniera,

e zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgczeniem
ich kopi),

e odniesienie sie do negatywnych wynikdbw badan  kontrolnych
Zamawiajacego, jesli takowe bedg mialy miejsce (Monitoring Jakosci
Robdt),

o wskazanie problemoéow do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli
takie wystapia,

o certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentow
materiatow i wyrobdw,

e badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera
za badania kontrolne,

¢ badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, wytworni, laboratoridw,
PZ],

e plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw
Z zaznaczeniem rodzajéow materiatdw, recept w konkretnych miejscach
wbudowania,

e procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

e wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania
w trakcie trwania kontraktu,

e wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot,
ktére realizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,

e wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy
do prawidtowej oceny jakosci wykonanych robét.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdét i sieci uzbrojenia terenu
(oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej (2 egzemplarze).
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11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowacé takze
w wersji elektronicznej i przekazac ja Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdow zuzytych na kontrakcie

13. Plan dziatan ratowniczych.

14. Powykonawcza ewidencja drég

15. Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowac¢ w formie zestawien i wykazow
zgodnie z uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi
zawartymi w ,Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji
drég oraz obiektéw mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zatacznik
do Zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia
10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematow skrzyzowan nalezy
zataczy¢ w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektéw mostowych, ktérych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego
przesta jest wieksza niz 20 m lub catkowita dtugo$¢ obiektu jest wieksza lub
rowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promdw oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji
papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

17. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu
powykonawczy Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany
w stosunku do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

18.Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej

elektronicznej (format dwg).

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego
stanu elementéw drogi w granicach pasa drogowego po zakoniczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w  zakresie niezbednym do spetnienia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw
oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegaja rowniez
drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza

pasem drogowym drogi krajowej.
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu
i dwéch kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace
w sktad operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk
w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwdch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10
zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz
z wersjq elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w SSTWIORB i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ uzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
normatywnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen
technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi

towarzyszacymi kosztami,
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10.

wartosc pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie - skitadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie
z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci
koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji
i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tqcznie z okresem gwarancyjnym, koszt
ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego
wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,
koszty uzyskania wymaganych uzgodnieni, pozwolen, decyzji administracyjnych
i odszkodowan,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty srodowiskowe,
pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa pfatnosci) poszczegdlinych
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona materiatow,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z dokumentacjg projektowg oraz STWiORB.
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