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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WWiORB)  

WWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji. 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Umowy. Zawarte w nich zapisy w zakresie 

standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości 

robót należy traktować jako minimalne. 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi WWiORB. 

 

1.3.1. Roboty drogowe 

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów 

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów 

D-04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca  

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

        hydraulicznie cementem 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca  

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków  

D-06.03.01 Umocnienie poboczy 
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D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne  

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.02.00 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej  

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA 

D-09.01.01 Zieleń drogowa 

D-10.00.00 INNE ROBOTY 

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa – przepust z rur PP wraz ze studniami 

D-10.03.02. Mury oporowe z prefabrykatów typu L 

D-10.09.01 Ogrodzenia 

 

1.3.2. Roboty mostowe 

M.10.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

M.10.01.01 Wytyczenie obiektu inżynierskiego 

M.12.00.00 ZBROJENIE BETONU 

M.12.01.01 Zbrojenie prętami stalowymi 

M.13.00.00 BETONY 

M.13.01.01 Betony konstrukcyjne 

M.13.01.02 Betony niekonstrukcyjne 

M.13.03.01 Prefabrykaty zbrojone 

M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 

M.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe 

M.15.01.02 Hydroizolacja zgrzewalna 

M.19.00.00 ELEMNTY ZABEZPIECZAJĄCE 

M.19.02.01 Balustrady i poręcze 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

Z zakresu robót ziemnych: 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo  

z gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia 

robót ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie 

obciążenia od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus 

drogowy. 

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) 

wykorzystanie do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych 

wyposażonych w system umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego 

parametru, charakteryzującego zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.  

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości 

użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych 

wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie 

procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej  

z geowłókniny poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej 

geomembrany polipropylenowej. Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez 

obróbkę termiczną. 

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia 

ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do 

właściwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie 

służy do pracy sprzętu. 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego 

sprzętu zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy  

i przemieszczania sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform 

roboczych. 

Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się  

z części zawierającej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, 

metody wykonania oraz specyfikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane 

dotyczące przebiegu wykonawstwa palowania. 

Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym. 
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Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie 

większymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez 

klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa 

polimerowego) lub ciągnionymi. 

Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub 

przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny 

igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.). 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie 

dwóch lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów wyodrębnić wątek 

oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru. 

Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został  

z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, 

paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym 

materiałem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym. 

Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub 

materiału antropogenicznego do objętości próbki. 

Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości 

przemarzania. 

Grunt – zespół cząstek mineralnych, który może być rozdrobniony przez delikatne 

rozcieranie w ręce i który zawiera wodę i powietrze, a niekiedy także inne gazy; materiał 

pochodzenia naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych 

składników. 

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 %.  

Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona 

działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny  

o właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom. 

Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej 

działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał  

z recyklingu). 

Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu. 

Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości 

uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być 

trwała, związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem 

materiału lub innymi właściwościami, które wymagają poprawienia. 

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości 

umożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych 

zabiegów.  



WWiORB DM-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
    
 

Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376) 
 

Strona 12 

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały 

zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego 

zastosowania. 

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy 

nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu  

w przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na 

nasyp lub odwrotnie). 

Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami  

i pasem dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne 

elementy, położona pomiędzy górnymi krawędziami skarp. 

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i wewnętrznymi skarpami rowów. 

Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych 

gruntów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego 

gruntu mieszanego ze spoiwem. 

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni 

warstwy gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 

(procedura według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru: 

 

 

 

gdzie: Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa] 

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa], 

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]  

D średnica płyty [mm] 

 

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie 

materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu 

kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu. 

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, 

zgodnie z dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu  

i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, 

wykonywa z materiału o zakładanym ciężarze. 

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od 

przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem 

rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić  

w obmiarach poszczególnych robót (nasyp wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. 

Wykonanie nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych WWiORB). 
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Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni 

materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego  

w wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni,  

o ile taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano  

na rysunku 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym 

rejonie, będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia 

ruchem samochodowym i warunków gruntowo-wodnych. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót 

szkieletu z prętów. Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy 

odpowiadającej nominalnej średnicy pala. 

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane  

z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający 

rezerwę pod przyszłą rozbudowę drogi. 

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu 

poziomego skarpy lub zbocza. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią  

do głębokości przemarzania. 

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu 

rodzimego poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ  

na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli ziemnej. 

Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych, zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających  

z przeznaczenia budowli ziemnej. 
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Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania 

budowli ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli 

był opracowany) i ustaleń Kontraktu. 

Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania 

różnicy poziomów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub 

pomiędzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy 

zjazdowe/najazdowe nie służą do pracy ciężkiego sprzętu. 

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, 

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem 

gruntów lub materiałów antropogenicznych. 

Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia 

wody z korony drogi, skarp lub przyległego terenu. 

Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, 

wykonany ponad skarpą wykopu. 

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania. 

Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych, 

scementowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić 

ręcznie po namoczeniu w wodzie. 

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

zabezpieczona przed erozją. 

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których 

wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub 

długoterminową poprawę właściwości. 

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część 

korpusu ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania. 

Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp  

i rowów w czasie wykonywania robót ziemnych. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych. 

Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego 

nawierzchni ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub 

materiału nasypowego albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie 

wysadzin. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) – dokument 

opisujący zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności 

za wykonane roboty. 
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Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur 

obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji. 

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub 

materiału antropogenicznego. 

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której 

użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu. 

Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona według wzoru: 

 

 

w którym: 

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki 

wysuszonej [mm] 

 

Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg 

wzoru: 

 

 

w którym: 

d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d30 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki 

wysuszonej [mm]. 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona według wzoru: 

 

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 

warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według 

normy BN-77/8931-12), określona według wzoru: 

 

 

w którym: 

- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu lub materiału 

antropogenicznego, [Mg/m3], 

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 

Proctora, [Mg/m3] . 

 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Wymiana częściowa – usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki 

gruntowej, gdyby grubość warstw słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich 

wybrania byłoby potrzebne odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego 

wzmocnienia podłoża w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu 

słabonośnego. 

Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety 

robót ziemnych wyznaczona w osi drogi. 

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-

mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału 

antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie 

elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań 

lub ujednolicenia podłoża gruntowego. 

Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania 

wymaganych właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy. 

Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub 

przyległego do drogi. 
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Z zakresu podbudów: 

Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw  

z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw 

nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony 

pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków 

mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki. 

Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia 

warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych. 

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien 

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy 

łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo 

uformowany w postaci maty. 

Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych 

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem. 

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, 

spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby 

dodatkowych składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej. 

Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę 

spoiwa pełni cement. 

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe. 

Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy. 

Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym 

podstawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół 

lotny. 

Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody 

dobranych w optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową 

właściwości użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie 

nośności i/lub zmniejszenie plastyczności. 

Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do 

odseparowania od siebie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja 

separacyjna obejmuje zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w 

wyniku przepływu wody (np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku 

oddziaływań dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych 

oddziaływań dynamicznych od ruchu). 

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 

niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności 

pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
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Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania 

kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki 

stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym. 

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 

sztuczny lub z recyklingu. 

Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające 

korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, 

spełniającej warunki pola dobrego uziarnienia. 

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 

mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest 

uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, 

piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna 

żwirowego lub otoczaków. 

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku 

procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację.  

Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, 

stalowniczych i pomiedziowych. 

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego 

materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 

mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia 

może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 

wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 

żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 

stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu 

wody.  

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren  

d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren  

d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące 

mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 
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Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej 

do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które 

charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWiORB.  

O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości 

przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania 

petrograficzne i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR. 

Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi  

w świetle normowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do 

rozwoju reakcji typu AAR oraz będących ich następstwem uszkodzeń obiektów 

betonowych.  

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym, który może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni 

oraz podłoża ulepszonego. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 

naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw. 

Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie  

i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa  

o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie 

jednorodnej mieszanki. Może być stosowana do wykonania warstw konstrukcji 

nawierzchni oraz podłoża ulepszonego.  

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na 

podłoże obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej  

i pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 

warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich 

mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw 

jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 

warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich 

mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa 

podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu: 

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie 

budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,  
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b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami 

powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy 

nawierzchni,  

c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji 

nawierzchni,  

d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: 

mieszanki niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane 

spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych 

przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji 

nawierzchni) warstwa ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub  

z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub zespół 

warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże 

gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub 

mrozoodporności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: 

mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża 

ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich tych warstw 

jednocześnie. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy  

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu  

i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi 

do warstwy mrozoochronnej mogą być: mieszanki niezwiązane, mieszanki związane 

spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami 

hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczególnych przypadkach (bliskie 

sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa 

mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, 

może pełnić funkcję warstwy odsączającej. 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się  

do spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna 

albo warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy 

odsączającej muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej  

lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby 

przedostać się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się 

wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu. 
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Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie  

lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem. 

 

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: 

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody 

oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 

hydratacji cementu. 

Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe 

cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego  

z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. 

Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie 

powinny być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu  

o tak określonym składzie. 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną 

wytrzymałość.  

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3. 

Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza  

o średnicy od 10 μm do 300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym  

do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguły przez 

zastosowanie środka powierzchniowo czynnego, o właściwej ilości i rozkładzie porów 

A300 i zawartości powietrza A. 

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, 

rozciąganiu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz 

prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki)  

i o dodatkowych ustalonych właściwościach. 

Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki 

napowietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości 

powietrza w stwardniałym betonie co najmniej 3,5%. 

Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym 

ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy 

itp., zachowując jednorodność. 

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton 

zawierający włókna polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie 

włókien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność 

elementu betonowego. 
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Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary 

cementitious materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak: 

• granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny krzemionkowy, 

• pył krzemionkowy 

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach  

w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub 

betonu stwardniałego. 

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas 

mieszania określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków 

powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 

Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości 

wody w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez 

zmniejszania ilości wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba 

te efekty jednocześnie. 

Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie 

zawartości wody w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która 

bez zmniejszania ilości wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub 

wywołuje oba te efekty jednocześnie. 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 

Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy 

sąsiednimi płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni 

betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz 

uniknięcia powstawania uskoków. 

Dylatacje  asfaltowe  -  kruszywo  zalewane  masą  asfaltową  i  zagęszczane  

warstwami. Stosowane są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią 

asfaltową.  

Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance 

betonowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo. 

Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V) – 

dla elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy 

betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest 

mniejsze od 3 dla słupów o przekroju większym niż 0,50x0,50 m. 

Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji 

nanoszonych na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do 

tych ścianek. 
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Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska,  

na działanie których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206. 

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do 

wagi konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od 

znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania  

i oczekiwanego poziomu niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami 

ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR. 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie 

wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana 

symbolem np. C35/45, w tym: 

• liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach 

walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl), 

• liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach 

sześciennych o boku 150 mm (fck, cube). 

Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości 

wystąpienia w betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia 

się kategorie: 

• E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz, 

• E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz; 

• E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki 

obciążające, takie jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie 

i suszenie w środowisku morskim) lub zmienne obciążenia. 

Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie  

z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia:  

• klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2 

• klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy 

F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5, 

• klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8. 

W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody 

rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3). 

Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się  

ze względu na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206: 

• lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 

lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9, 

• przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z  

PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12, 

• odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie  

z PN-EN 12350-11. 
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Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych 

dodatków, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca 

wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją  

do stosowania w tym zakresie. 

Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca 

wieloletnią trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca 

wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie. 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze  

w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez 

usunięcie niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego. 

Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą 

natrysku na świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu 

uzyskania wymaganej makrotekstury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). 

Zabezpiecza również wykonaną nawierzchnię przed nadmiernym odparowaniem wody  

do czasu usunięcia zaprawy. 

Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku  

na powierzchnię po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia 

nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody. 

Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie 

cementowej lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi  

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi  

w roztworze porowym i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. 

Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami. 

Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję  

z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności: 

• R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 

• R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 

• R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 

• R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne). 

Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych 

wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą 

liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-

06265.  

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje 

na zakończenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy 

niż czas wiązania cementu. 
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Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, 

powstająca na skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 

Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem 

nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości 

przeciwpoślizgowe, równość porzeczną i podłużną i właściwości akustyczne, które osiąga 

się następującymi metodami: 

• ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym 

(równo-ległym do osi jezdni); 

• przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku 

prostopadłym do osi jezdni); 

• opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia 

niezwiązanej zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem 

w celu odsłonięcia gruboziarnistego kruszywa; 

• szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w 

kierunku podłużnym  (równoległym do osi jezdni),  tzw. technologia NGCS  (Next  

Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving). 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę.  

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta 

betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana  

i kotwiona lub zbrojona. 

 Może być układana w następujących wariantach: 

• w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN), 

• w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC), 

• w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwójnej 

warstwie, każda warstwa z innej mieszanki: 

− górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),  

− dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN). 

Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany 

(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę  

i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, 

posiadający wymagane dokumenty dopuszczające go do stosowania w tym zakresie. 
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Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych 

lub innych o walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia  

na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a także wyeliminowania możliwości 

trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy w wykonanej szczelinie. 

Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody  

do zawartości cementu w mieszance betonowej. 

 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 

Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego  

z powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - 

rolniczą. 

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej. 

Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 

środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji 

klejących w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy. 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 

utrwalania powierzchni gruntu. 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l  

do uprawy roślin. 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego  

z powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach 

określonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników  

i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku  

i odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, 

warstwa grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do 

rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony 

przed mrozem nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, 

zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 

gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. 

Jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami 

wytrąconymi związkami żelaza lub rzadko fosforu). 
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Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach 

robót ziemnych. 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle  

z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej  

w celu późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu 

przydrożnego. 

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania 

uciążliwości wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń. 

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% 

części organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości 

zalegania.  

 

Pozostałe: 

Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby 

lub ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności. 

Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta  

w celu oceny zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób 

spełnia wyspecyfikowane wymagania. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony  

do ruchu pieszych. 

Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 

jezdni drogowej. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
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Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub  

w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu 

ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie 

pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub 

zwykłe.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem 

funkcjonalno-użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu 

mieszanki z pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się 

pompowania. 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje 

wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 

Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na 

beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które  

w projekcie konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione jako obciążenia. 

Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.  

Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 
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Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną  

do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna – element środowiska 

naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom 

zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez 

właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych  

i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp 

oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.  

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, 

powstająca na skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 

ruchu pieszego. 

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie 

wód powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego. 

Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 

odchyłek. 

 

Ogólne: 

Cena Oferty –  wartość, w której zawiera się wykonanie Przedmiotu Zamówienia  

przy uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia. 

Dziennik Budowy –  książka z ponumerowanymi  stronami,  opatrzona  pieczęcią  

organu wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy 

dokument przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności 



WWiORB DM-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
    
 

Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376) 
 

Strona 30 

zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie 

Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych 

uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz 

postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami 

Kontraktu. 

Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu.  

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca 

przedstawicielem Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. 

Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia 

obowiązki jakie wynikają z roli Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem 

oceny prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie  

z Kontraktem. 

Kontrakt – Akt Umowy, List Akceptujący, Oferta, Warunki Kontraktu  

(Ogólne i Szczególne), Specyfikacja (WWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze 

dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liście Akceptującym. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  

z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót 

oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy. 

Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie  

i kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – zgodnie z postanowieniami 

Szczególnych Warunków Kontraktu. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto – zgodnie z postanowieniami 

Szczególnych Warunków Kontraktu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje i przedstawi Inżynierowi  

do zatwierdzenia projekt technologiczny wykonania przepustów (projekt tymczasowych 

rurociągów wraz z ewentualnymi uzgodnieniami i decyzjami jeśli tego wymaga prawo). 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę powyżej i poniżej określonych przedsięwzięć, 

jak również wszelkich przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty 

(Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową).  

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelką 

dokumentację projektową niezbędną do realizacji robót budowlanych, uzyska wszystkie 

wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robót tymczasowych oraz dla robót 

stałych oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych odnośnych władz. W przypadku 

stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych 

do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów oraz 

zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa 

od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz uzyskać niezbędne zgody 

(decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących  

w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji 

derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże 

Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane  

w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój koszt (takie zezwolenia mogą 

dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa 

drogowego, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakwaterowanie, 

itp.). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych,  

w tym granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali 

na własny koszt. 
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Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej 

znajdujące się w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem Robót 

budowlanych. Przeniesienie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej należy 

uzgodnić z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego inwestycją  

do otrzymania protokołu odbioru robót końcowych. 

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia 

nieruchomości i będzie w nim uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby 

umożliwiające wstęp na ogrodzoną nieruchomość i otwarcie budynków (zasoby ludzkie 

oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), zasoby umożliwiające odłączenie mediów 

(zasoby ludzkie – personel posiadający stosowne uprawnienia branżowe oraz narzędzia). 

Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia nieruchomości może nastąpić  

po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności w ramach Robót) na danej 

działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót Wykonawca sporządzi 

notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Notatka winna być 

sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z niej 

wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak 

właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych Robót. Notatka 

winna być opatrzona datą i miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela 

Wykonawcy i właściciela /użytkownika wieczystego/władającego, względnie adnotacją  

o odmowie złożenia podpisu. 

1.5.2. Zgodność Robót z dokumentacją projektową 

Oferta oraz dokumentacja projektowa stanowią część Umowy, a w przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami 

zawartymi w Ofercie i dokumentacji projektowej. 

Dane określone w Ofercie i dokumentacji projektowej będą uważane za wytyczne  

do opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym SSTWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z wymaganiami określonymi w Ofercie. 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji 

ruchu podczas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją  

w okresie realizacji Robót aż do ich zakończenia i uzyskania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki 

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy 
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wyposażenia drogi itp.) na obszarze objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem  

w standardzie I zgodnie z Zarządzeniem Nr 32 GDDKiA z dnia 14.09.2018 r. oraz pracami 

interwencyjnymi, w okresie od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia Robót  

i uzyskania od Inżyniera końcowego protokołu odbioru. Wymaga się, aby na odcinkach 

drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni  

i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót 

utrzymaniowych. 

 Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych  

i remontów bieżących niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim 

standardzie technicznym (w tym również standardzie zimowego utrzymania), założonym 

dla tej drogi, w zakres usług wchodzi: 

• remont nawierzchni; 

• oczyszczanie nawierzchni; 

• sprzątanie pasów drogowych; 

• utrzymanie poboczy; 

• utrzymanie rowów; 

• utrzymanie przepustów; 

• utrzymanie obiektów mostowych; 

• utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące 

uzupełnienie (w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.); 

• bariery drogowe (wszystkie typy); 

• sygnalizacja świetlna; 

• oświetlenie drogowe; 

• koszenie poboczy całego pasa drogowego; 

• utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary 

zielone; 

• utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

• usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 

• utrzymanie odwodnienia; 

• likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną 

oraz Policją; 

• zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób 

uzgodniony z Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności 

wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji Robót. 
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 Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy 

na drogi publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk  

do czyszczenia opon samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie  

na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody 

bądź sprężonym powietrzem). 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie 

utrzymywać i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 

ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 

społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez 

Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach  

i w odpowiednich ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne opisane w Prawie 

Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w ilości i miejscach 

odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość  

i lokalizację tych tablic. 

 Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez 

cały czas trwania Robót. 

 Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub 

przed planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do 

posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez 

umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby 

użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) 

wliczone są w Cenę Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami  

i zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu  

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz 

zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

f) opłaty/dzierżawy terenu, 

g) przygotowanie terenu, 

h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 

i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana  

dla wdrożenia organizacji ruchu. 

j) inne składniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących 

potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 

c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania 

zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi 

standardami. 

1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na 

istniejących drogach 

 W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie 

wszelkie środki wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji  

i zabezpieczenia urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia. 

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni 

urządzenia zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe  

do uruchomienia przed wyłączeniem istniejących urządzeń. 
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Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być 

wykonywane jedynie przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 

Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi  

za pośrednictwem Inżyniera. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 

niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów 

produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych poza obszarami chronionymi  

na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie jego powierzchni 

oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed:  

• zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych,  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

• zanieczyszczeniem powietrza, 

• możliwością powstania pożaru, 

c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

 W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich 

mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót 

odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane 

place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 

pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się 

prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej 

strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną środowiska,  

w szczególności zapewnić specjalistyczny nadzór środowiskowy podczas wykonywania 
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robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny 

(płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia prac. 

 Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed 

wpadaniem i uwięzieniem w nich płazów. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub 

stosowne zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko (np.. destrukt 

zawierający substancje smołowe). 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

 Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do 

drogi publicznej przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te 

posiadały taki dostęp). 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na 

powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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 Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. 

Przed zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednią instalację 

zastępczą, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. 

 W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze 

Robót powinny ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany 

będzie do uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w zależności 

od potrzeby) zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

 W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy 

spowoduje nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie 

po gestora sieci obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w 

przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty 

wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów. 

 Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

 Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu 

technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej 

inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi zawierać 

informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcy budynku lub budowli. 

 W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów 

budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania 

w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających  

z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 

 Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej 

zapłacie i należy wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
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Wykonawca wykona również inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną 

istniejących zjazdów z drogi na posesje. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza 

pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek 

przeznaczonych pod przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza 

projektowanym pasem drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie 

przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja 

fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych 

(płycie). 

 Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją 

fotograficzną, 

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych 

Robót wraz z dokumentacją fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia 

przez Wykonawcę nieruchomości – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia 

ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, 

c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń  

z tytułu zniszczeń w naniesieniach i nasadzeniach. 

 Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia oraz 

zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza 

projektowanym pasem drogowym. 

 Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji 

Robót przy założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

 Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w Warunkach Kontraktu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące 

ogrodzenie podlega likwidacji, zaś właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania  

z tego tytułu.  

 Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementów istniejącego 

ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno być wybudowane przed likwidacją 

istniejącego ogrodzenia.  

 W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu 
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zabezpieczenia nieruchomości. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić 

najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego ogrodzenia. 

 Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji 

ogrodzenia. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację 

stanu technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu 

inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane 

inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi  

za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 

samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym 

nośniku danych (płycie), skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł 

transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po drogach, 

których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 

 W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub 

zanieczyszczenie dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich 

sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy  

na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem 

uszkodzonego terenu lub obiektu. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 



WWiORB DM-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
    
 

Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376) 
 

Strona 41 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 

Inżynierowi szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256). 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej w protokole 

końcowym odbioru robót. W sytuacji robót poprawkowych wskazanych w końcowym 

protokole odbioru, Wykonawca będzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z 

powyższym w terminie aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inżyniera  

i Zamawiającego. 

 Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części 

budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona 

naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element  

do zgodności z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  

z naprawami. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  

po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia 

Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami 

lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem kosztów  

na Wykonawcę. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
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dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Zabytki archeologiczne 

 Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 

znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy 

stanowią własność Skarbu Państwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie 

prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu 

roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytków (zgodnie 

z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot i/lub wysokość kwoty, o którą 

należy zwiększyć ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastąpi na podstawie zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera. 

1.5.14. Rozpoznanie saperskie 

 Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów  

i niewypałów. Prace należy przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie 

natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego przerwania Robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania 

odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego 

powiadomienia Inżyniera. 

 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu 

dla celów robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami  

za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie 

czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz 

doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

1.5.15. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 

 W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód 

płynących lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego 

organu Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie  

45 dni przed planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego 

porozumienia przez Inwestora zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu.  
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1.5.16. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania 

Inwestycji  

 Wykonawca w ramach Cenie Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, 

na które mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy,  

w szczególności dotyczy to: pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty 

mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podłoża (itp). 

 Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne 

jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac 

wykonawczych, a więc doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z 

budową drogi. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać inwentaryzacji 

stanu technicznego budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego,  

tj. pomiar wpływów dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 

 Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków 

przed negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót 

budowlanych. 

1.5.17. Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 

 Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami 

Wykonawców pozostałych sąsiadujących odcinków. Koordynacja będzie prowadzona  

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, harmonogramów Robót, projektów 

organizacji Robót i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni  

z Wykonawcami sąsiednich odcinków i Inżynierem Kontraktu: 

• sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, 

czasowym i technicznym, 

• kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne 

wspólne rozwiązania). 

 Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy 

Wykonawcy odcinka sąsiedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania Robót 

budowlanych objętych zakresem dla danego odcinka. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

 Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 

16.04.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471) o wyrobach budowlanych z późniejszymi 

zamianami. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi  

do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
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zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji 

państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  

i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  

i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to 

pisemną zgodę Inżyniera. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Placu Budowy. Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

Robót o ile spełniają wymagania dla innych Robót. 

 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 
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niekorzystnych warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być 

spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie 

miał dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

2.7. Materiały z rozbiórki 

 Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością 

Wykonawcy i powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie nie 

kolidującym z wykonaniem innych robót. 

 Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem 

w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. Dotyczy 

materiałów, dla których WIORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem,  

w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany  

na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki 

betonowe), na potrzeby danej inwestycji. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany  

do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych WWiORB, w konsekwencji 

STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;  

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach 

Inżyniera. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone  

do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza 

drogami publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania 

przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 

Umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z WWiORB, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę, 

Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inżyniera. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację Robót sporządzonych 

przez niego, niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, WWiORB, 

Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w 

normach i wytycznych. 

 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  

na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

uzgodnionym z Inżynierem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania 

w terminie poleceń Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy  

w stanie bez niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym 

porządku, jak również wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę 

wykonywania i sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych 

wymaganych kontraktem. 
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6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 

Program Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien 

określić zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz poleceniami Inżyniera. 

 PZJ należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym 

STWiORB. Dopuszcza się opracowanie jednego PZJ  

dla elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony 

jest zbliżony. 

 Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy), 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom; 

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót. 

 Elementem PZJ jest program wykonania wszystkich badań wymaganych 

kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do 

formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Program 

badań będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych  

z ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca 

jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżących) planów (programów) badań, 
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w dostosowaniu do postępu w realizacji robót. Plany te będą podlegały zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

 Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą 

zostać uzgodnione z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał 

Inżynierowi plan badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań 

zrealizowanych w danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku  

do planu. Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy  

o postępie pracy. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

 Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu 

budowy.  W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera 

dopuszcza się wskazanie innej lokalizacji. 

 Laboratorium Wykonawcy będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera  

w obecności przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia 

laboratorium do wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi: 

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, 

wyszczególnienie rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą  

do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju konkretnych badań, częstotliwość 

badań zgodną z wymaganiami kontraktowymi, niezbędną do wykonania ilość 

badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania.  

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych 

obszarach robót. 

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem 

osób odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań. 

• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego 

nadzoru metrologicznego. 

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające 

do spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi 

normami/procedurami. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone  

w STWiORB, normach i wytycznych. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich 

stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 

odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

 Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych 

Robót, Inżynier wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku 

ponownych badań stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto 

Inżynier może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badanie te 

mogą być przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu  

i form. Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym  

w wyjątkowych sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). 

 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB 

(STWiORB), stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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 Badania i pomiary dzielą się na: 

• badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

• badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego – w ramach nadzoru 

Zamawiającego.  

 W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych 

dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań  

i pomiarów arbitrażowych. 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w 

celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi 

wymaganiami. Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary 

Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB (STWiORB). 

Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi w formie wskazanej w PZJ. 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego 

 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB  

na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Wyniki badań Inżyniera będą interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu  

ILAC-G8:03/2009 bez uwzględniania niepewności pomiaru. 

 Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. 

 Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie 

jego badań, w sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas 

oczekiwania na wyniki badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń  

ze strony Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój 

koszt pojazdy ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia  

i badania nośności przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 

 Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej 

we własnym zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając 
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zasilenie urządzeń laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji 

próbek). 

 Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań 

kontrolnych wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość 

funkcjonalną elementu, z którego została pobrana próbka. 

6.4.3. Badania rozstrzygające 

 Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów wcześniej 

wykonanych przez którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy 

uruchomić tryb badań rozstrzygających przy każdorazowej możliwości uczestnictwa stron 

w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wyników. 

 Wyniki badań rozstrzygających traktowane są przez strony Kontraktu jako 

ostateczne. 

6.4.4. Badania i pomiary arbitrażowe 

 Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych 

i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony 

Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

 Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania 

i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację  

w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które 

nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 

przedstawicieli stron. 

 W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium spełniającego powyższe 

wymagania, za zgodą stron może zostać zatwierdzone inne laboratorium. 

 W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów 

arbitrażowych wyraża Inżynier po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. 

Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary 

arbitrażowe. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi 

strona domagająca się przeprowadzenia badań. 

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów  

i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi  

w WWiORB, 
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• wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania 

robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB. Dotyczy 

materiałów, dla których WIORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, 

w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub 

przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki 

asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji 

Inżyniera zgodnie z pkt 6.2. 

 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed 

odbiorem robót załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych  

z Inżynierem. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich SSTWiORB. 

 Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 

 W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1  

są wymagane przez WWiORB (SSTWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

 Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

 Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  

nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel 

Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 
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 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości  

i harmonogramów Robót (Programu), 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz  

z określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp 

rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one 

potwierdzane przez Inżyniera. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem 

Odbioru Końcowego jednostki obmiarowe określone w poszczególnych SSTWiORB, 

opracowanych na podstawie WWiORB. 
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 Ilości wymienione w przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być 

brane za rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikającymi  

z Kontraktu. 

 Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary 

potwierdzać ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez 

Inżyniera, powinien o tym fakcie powiadomić upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, który ma obowiązek: 

• niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, 

aby pomóc w przeprowadzeniu takich pomiarów, 

• dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 

 Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność 

przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą 

uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części 

Robót stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier przygotuje 

zapisy i rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie  

o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokonać sprawdzenia zapisów  

i rysunków w biurze Inżyniera i podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli 

Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane  

za prawidłowe. 

 W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami 

obmiarów albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane 

za prawidłowe z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po 

dokonaniu sprawdzenia przedłoży Inżynierowi protokół niezgodności (rozbieżności), 

uznający zapisy względnie rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku Inżynier powinien 

ponownie sprawdzić zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo 

skoryguje. 

 Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych,  

z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (SSTWiORB), Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

i kompletności wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem  

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  

z WWiORB i SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inżyniera. 

 Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót  

w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób 

niebudzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które 

dokumentuje. 

 Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ZKK. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków 

lub części Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. 

 Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

Robót oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót, w następstwie dokonania 

wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest wpis do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich jakości i kompletności. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 
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fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia 

nowego terminu odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową oraz STWiORB z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie  

z Warunkami Szczególnymi Kontraktu i instrukcją DP-T 14 przy wykorzystaniu cen 

średnich z biuletynu Sekocenbud, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy lub nakazać Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe  

z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z STWiORB i ew. PZJ (oryginały + 1 kopia). 

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone  

do opakowań i dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych 

wszystkich wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich 

wbudowania. 

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie 

edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z STWiORB i PZJ, zawierającą poniższe zagadnienia: 
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• określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót 

drogowych, mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku 

realizacji robót, 

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych  

w obecności Inżyniera, 

• zbiorcze zestawieniu badań rozjemczych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem 

ich kopi), 

• odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych 

Zamawiającego, jeśli takowe będą miały miejsce (Monitoring Jakości 

Robót), 

• wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli 

takie wystąpią, 

• certyfikatów i aprobat technicznych dostarczonych przez producentów 

materiałów i wyrobów, 

• badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera 

za badania kontrolne, 

• badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 

• zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, 

PZJ, 

• plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów 

z zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach 

wbudowania, 

• procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego programu 

zakładanych sumarycznych ilości badań, 

• wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania  

w trakcie trwania kontraktu, 

• wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, 

które realizowały badania w trakcie trwania kontraktu, 

• wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy  

do prawidłowej oceny jakości wykonanych robót. 

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia).  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

(oryginały + 1 kopia). 

10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (2 egzemplarze). 
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11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także  

w wersji elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 

12.  Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie 

13.  Plan działań ratowniczych.  

14.  Powykonawcza ewidencja dróg 

15. Powykonawczą ewidencję drogi należy opracować w formie zestawień i wykazów 

zgodnie z uzgodnionymi z Inżynierem wzorami tabel, kierując się wytycznymi 

zawartymi w „Komentarzu do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji 

dróg oraz obiektów mostowych w zakresie drogowym” stanowiącym załącznik  

do Zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny być opracowane w arkuszu 

kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematów skrzyżowań należy 

załączyć w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png). 

16.  Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych 

obiektów mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego 

przęsła jest większa niż 20 m lub całkowita długość obiektu jest większa lub 

równa 50 m. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 

(Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny być sporządzone w wersji 

papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg). 

17.  Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu 

powykonawczy Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie zmiany 

w stosunku do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. 

18. Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej 

elektronicznej (format dwg). 

 

 Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego 

stanu elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/ 

przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów 

oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom  

(Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również 

drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza 

pasem drogowym drogi krajowej. 
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 Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu  

i dwóch kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące  

w skład operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk  

w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch 

egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 

zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

 Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz  

z wersją elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych  

w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  

w SSTWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

normatywnych ubytków i transportu na Teren Budowy (a dla urządzeń 

technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi 

towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej 

uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie  

z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności 

koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji  

i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), 

koszty oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

• koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu 

Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt 

ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego 

wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

• koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych  

i odszkodowań, 

• wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 

• pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

• ubezpieczenie, ochrona materiałów, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wykaz przepisów związanych zgodny z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

 

 


