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D-02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

 „Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376)”. 

1.2. Przedmiot WWiORB 

 Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów. 

1.3. Zakres stosowania WWiORB 

 WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

 „Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376)”. 

1.5. Nazwy i kody 

Nazwy i kody robót objętych wspólnym słownikiem zamówień CPV są następujące:  

 Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

 Klasa robót:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów 

   budowlanych, roboty ziemne. 

 Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

1.6. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe zostały podane w WWiORB D-02.00.01. „Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 

"Wymagania Ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, punkt 2". 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-02.00.01 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne”, punkt 3". 

 

 

 



Strona 149 

WWiORB D-02.03.01   ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW 
   

 

   
Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376) 

  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00, 

Wymagania ogólne" punkt 4 oraz w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne” punkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych podano w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, punkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Jeżeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu może być wskazane  

w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 

albo może być wybrane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru. Miejsce ukopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić 

przewóz lub przemieszczanie gruntu, skały lub materiału na jak najkrótszych 

odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu, skały lub materiału powinien 

odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć 

kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu ziemnego. Ukopy powinny być 

wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Jeżeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce może być wskazane  

w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru 

albo może być wybrane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru po przedstawieniu dokumentów zgodnie z WWiORB  

DM 00.00.00. 

5.2.3. Pozyskiwanie gruntu, skały lub materiału z ukopu albo dokopu może rozpocząć się 

dopiero po pobraniu próbek w obecności Inżyniera/ Inspektora nadzoru i zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu, skały lub materiału do budowy nasypów oraz 

po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru. Głębokość na 

jaką należy ocenić przydatność gruntu, skały lub materiału powinna być 

dostosowana do zakresu prac. 

5.2.4. Grunty, skały lub materiały nieprzydatne do budowy nasypów stwierdzone  

w ukopie lub dokopie nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp 

do gruntu, skały lub materiału przydatnego, przeznaczonego do przewiezienia  

w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być 

wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

5.2.5. Dno ukopu oraz dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 

możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez 
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wykonanie rowu odpływowego. 

5.2.6. Jeżeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać 

stateczności zbocza. W przypadkach wątpliwych Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru analizę stateczności zbocza uwzględniającą 

wykonanie ukopu lub dokopu. 

5.2.7. Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 

ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach 

należy przeprowadzić rekultywację. 

5.2.8. Jeżeli Wykonawca odspoił i wbudował w nasyp nadmierną ilość gruntu, skały lub 

materiału pochodzącego z ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi 

konieczność przewiezienia na odkład równoważnej ilości gruntu, skały lub 

materiału przydatnego do wykonania nasypów, pochodzącego z wykopu, to koszt 

tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.3. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

5.3.1. Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy, w obrębie jego podstawy, 

zakończyć roboty przygotowawcze, określone w WWiORB „Roboty 

przygotowawcze”. 

5.3.2. Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 

należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu 

stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1%. Szerokość  

i wysokość stopni należy dopasować do stosowanego sprzętu. Orientacyjna 

szerokość stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra. 

5.3.3. Jeżeli na powierzchni terenu na której ma być posadowiony nasyp występują 

zastoiska wody, to należy ją usunąć. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrębie 

podstawy nasypu powinna być wyprofilowana i zagęszczona. Należy skontrolować 

wskaźnik zagęszczenia Is gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tablicy 5.1. należy dogęścić podłoże 

tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 

Tablica 5.1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w podłożu nasypów do 

głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

 
 

Wysokość 

nasypu 

Wskaźnik zagęszczenia IS 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2, 

zjazdy, chodniki, ścieżki 

rowerowe, ciągi 

pieszojezdne, 

 
KR3-KR4 

 
KR5-KR7 

do 2 metrów 0,95 0,97 1,00 

ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97 
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5.3.4. Dopuszcza się ocenę stanu zagęszczenia gruntu na podstawie wartości wskaźnika 

odkształcenia Io według zasad i kryteriów określonych w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w punktach 5.11.3., 5.11.4. i 5.11.5. . 

5.3.5. Należy skontrolować nośność podłoża, na którym ma być posadowiony nasyp, 

poprzez określenie wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni. 

Minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża gruntowego pod nasypem 

wynosi 30 MPa, niezależnie od kategorii ruchu KR. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia E2 należy określić według zasad podanych w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w p. 5.12.3. Dopuszcza się ocenę nośności 

podłoża na którym ma być posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej płyty 

dynamicznej LPD na zasadach określonych w WWiORB D-02.00.01 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne” w punktach 5.12.4. i 5.12.5. 

5.3.6. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is określona w Tablicy 5.1 oraz/lub 

wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 określona w punkcie 5.3.5. nie mogą 

być osiągnięte pomimo zagęszczania, to należy określić tego przyczynę i podjąć 

działania w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie 

wymagań. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w WWiORB, 

zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora 

nadzoru. 

5.3.7. Jeżeli warunki w podłożu nasypu sprawiają, że zdjęcie darniny i humusu oraz 

przeprowadzenie prac wymienionych w punkcie 5.3.3. spowodowałoby 

pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wówczas przygotowanie podłoża  

w obrębie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podłoża 

nasypu musi być przeprowadzone według indywidualnych zasad, określonych na 

podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile występuje, lub na podstawie 

Dokumentacji projektowej. 

5.3.8. Jeżeli w podłożu gruntowym nasypu zalegają grunty organiczne wówczas 

przygotowanie podłoża nasypu obejmuje wykonanie wzmocnionego podłoża 

nasypu na podstawie indywidualnych wymagań, wynikających z obliczeń 

stateczności i osiadań korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, 

o ile występuje, lub w Dokumentacji Projektowej. 

5.3.9. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu musi zapewniać spełnienie 

wymagań w zakresie odwodnienia, określonych w WWiORB D-02.00.01. „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne” w punktach 5.7.1. i 5.7.2. 

5.4. Wybór gruntów i innych materiałów do wykonania nasypów 

5.4.1. Wybór gruntów i innych materiałów przeznaczonych do wykonania nasypów 

powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w WWiORB  

D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, w punktach 2 i 5. 
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5.4.2. Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i innych materiałów 

przydatnych do tego celu. Grunty i inne materiały mogą uzyskać przydatność  

w wyniku ulepszenia. 

5.4.3. Wybór gruntu lub innego materiału do budowy nasypu ma zasadniczy wpływ na 

wybór metody układania i zagęszczania warstwy oraz użytego sprzętu. 

5.4.4. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiały nieprzydatne, albo 

nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących gruntów, skał lub materiałów  

o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez 

Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów  

o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

5.5.1. Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego  

i profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej,  

z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na piśmie, przez 

Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

5.5.2. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów lub innych materiałów 

przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie 

na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio 

dobrana w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przyjęta technologia zagęszczania powinna 

zapewniać uzyskanie wymaganego zagęszczenia warstwy w całej jej miąższości  

i zostać potwierdzona na odcinku próbnym. 

5.5.3. Każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

5.5.4. Grunty lub inne materiały o różnych właściwościach należy wbudowywać  

w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 

Grunty plastyczne należy wbudowywać w partie nasypu poniżej głębokości 

przemarzania. Grunty nieplastyczne można wbudowywać na dowolnym poziomie 

nasypu, również w górne warstwy, powyżej głębokości przemarzania. 

5.5.5. Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalności należy wbudowywać poziomo,  

a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku k10≤10-5
 m/s) ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany  

w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 

zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie 

się wody. 
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5.5.6. Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 

powierzchnia jest wykonana z gruntu plastycznego, to jej spadki porzeczne 

powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp  

z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 

plastycznego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 

tworzącym nasyp. 

5.5.7. Górną warstwę nasypu, o grubości minimum 20 cm, zaleca się wykonać  

z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności  

k10 ≥ 6 ± 10-5
 m/s i wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 5,0. Grunty 

niewysadzinowe o mniejszym wskaźniku jednorodności uziarnienia  

(3,0 ≤ Cu ≤ 5,0) można stosować do wykonania górnej warstwy nasypu, jeżeli 

próby na odcinku próbnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego 

zagęszczenia i nośności. Jeżeli brak gruntu niewysadzinowego  o wymaganych 

właściwościach, dopuszcza się wykonanie górnej warstwy nasypu z innego 

gruntu, który zostanie ulepszony poprzez stabilizację spoiwem. Jeżeli sposób 

ulepszenia i grubość warstwy nie zostały określone w Dokumentacji Projektowej, 

ustali je Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi/ Inspektora 

nadzoru. 

5.5.8. Grubość górnej warstwy nasypu musi być co najmniej taka, aby zostały 

spełnione wymagania w odniesieniu do nośności podłoża nawierzchni, przyjęte  

w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnić odporność na 

powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, która będzie ułożona na nasypie. 

5.5.9. Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych 

dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego 

poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

5.5.10. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 

wbudowany w nasyp. Inżynier/ Inspektor nadzoru może dopuścić czasowe 

składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5.5.11. W przypadku konieczności wykonania stopni, w sytuacjach określonych w  

p. 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1. i 5.10.2. należy zapewnić zagęszczenie 

materiału nasypowego w sposób eliminujący możliwość powstania pustek lub 

stref niedogęszczonych w sąsiedztwie pionowych powierzchni stopni. 

5.5.12. Nie należy wbudowywać w nasyp gruntów kamienistych, gruzu betonowego  

i innych podobnych, twardych materiałów w tych miejscach, gdzie przewiduje się 

formowanie lub wbicie pali albo budowę konstrukcji i urządzeń. 

5.5.13. W celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia w całym przekroju nasypu oraz 

zminimalizowania skutków erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy 

nasypu, nasyp należy formować jako minimum 0,5 m szerszy z każdej strony  
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w stosunku do przekroju określonego w Dokumentacji Projektowej.  

Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiału należy usunąć w czasie 

ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Należy dążyć do takiej organizacji 

robót, by pozyskany w ten sposób materiał wykorzystać do budowy innego 

nasypu. 

5.5.14. Wykonawca zastosuje etapową budowę nasypu lub podda kontroli tempo jego 

wznoszenia, jeżeli taki sposób budowy określono w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbędne elementy, konieczne do kontroli 

procesu wznoszenia nasypu i będzie monitorował wskazane parametry,  

w zakresie i w sposób, które określono w Dokumentacji Projektowej. 

5.5.15. Jeżeli nasyp lub jego część są wykonywane z popiołów lotnych lub innego 

materiału wrażliwego na działanie wody to sposób wbudowania takich 

materiałów, zapewniający ochronę przed dostępem i oddziaływaniem wody musi 

być określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli materiały takie mają być 

stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru rozwiązanie zapewniające ich ochronę przed dostępem  

i oddziaływaniem wody. Górnej powierzchni warstwy popiołu lotnego lub innego 

materiału wrażliwego na działanie wody należy nadać spadki poprzeczne  

4% ±1% według zasad określonych w punkcie 5.5.5. 

5.5.16. Przy wykonywaniu nasypu lub jego części z mieszanek popiołowych należy 

uwzględnić wyniki analizy stateczności oraz ocenę możliwości potencjalnego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami. 

5.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

5.6.1. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów, skał lub materiałów nadmiernie 

zawilgoconych, których stan uniemożliwia osiągniecie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu, 

skały lub materiału przekracza wartość dopuszczalną określoną w tablicy 5.2. 

5.6.2. Na warstwie gruntu, skały lub materiału nadmiernie zawilgoconego nie wolno 

układać następnej warstwy gruntu, skały lub materiału. Należy odczekać aż 

wilgotność warstwy obniży się i rozłożenie oraz prawidłowe zagęszczenie 

następnej warstwy będzie możliwe albo należy przeprowadzić osuszenie  

w sposób mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie  

ze spoiwem. 

5.6.3. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 

jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być 

równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według punktu 

5.5.5. 

5.6.4. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu, skały lub materiału niezagęszczonego 
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ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej  

i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, to 

Inżynier/Inspektor nadzoru może nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 

warstwy. 

5.7. Wykonywanie nasypów w okresie zimowym 

5.7.1. Wykonywanie nasypów w temperaturze ujemnej, przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów, skał lub 

materiałów użytych do jego budowy, jest niedopuszczalne. 

5.7.2. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów, skał lub materiałów 

zamarzniętych lub przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych 

opadów śniegu wykonywanie nasypów należy przerwać. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

5.7.3. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu, skały lub materiału zamarzła, to nie 

należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 

warstw. 

5.7.4. Nasyp nie może być wznoszony na zamarzniętym podłożu, za wyjątkiem sytuacji 

gdy Inżynier/Inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę. 

5.8. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

5.8.1. Do wykonania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, należy stosować 

grunty niesplastyczne - żwiry, pospółki, piaski średnie i grube, o wskaźniku 

jednorodności uziarnienia CU ≥ 5,0 i współczynniku wodoprzepuszczalności  

k10 > 10-5
 m/s. 

5.8.2. Nasyp z materiałów określonych w punkcie 5.8.1. należy wykonać na długości  

co najmniej równej długości klina odłamu. Długość ta powinna być określona  

w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Należy 

zapewnić, że nie wystąpią nierównomierne osiadania między częścią nasypu  

w obrębie dojazdu do obiektu mostowego, a dalszą jego częścią. 

5.8.3. W części nasypu przylegającej do ściany przyczółka należy wykonać elementy 

odwodnienia, określone w Dokumentacji Projektowej. 

5.8.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej 

wysokości nasypu w obrębie dojazdu do obiektu mostowego. 

5.8.5. W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektów mostowych należy 

spełnić zasady ogólne, sformułowane w punkcie 5.5. 

5.9. Wykonanie nasypów w obrębie przepustów 

5.9.1. Przepusty powinny być wykonane wcześniej niż nasyp. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów sposobem podanym w punkcie 5.9.3. o ile określono tak  

w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskał zgodę Inżyniera/ 

Inspektora nadzoru. 
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5.9.2. Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron 

przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 

Wysokość nasypu w czasie prowadzenia robót powinna być z obu stron przepustu 

taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczególności praca sprzętu 

zagęszczającego, nie mogą spowodować przesunięcia, odkształcenia lub 

uszkodzenia przepustu. Obowiązują wymagania dotyczące zagęszczenia 

określone w punkcie 5.14. 

5.9.3. Dopuszcza się wykonanie przepustów w przekopach (wcinkach) wykonanych  

w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas odtworzenia 

nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania, dotyczące połączenia 

starej i odtwarzanej części nasypu, określone w punkcie 5.10 w odniesieniu  

do wykonywania poszerzeń nasypu. 

5.10. Wykonanie poszerzenia nasypu 

5.10.1. Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie. 

Szerokość stopni powinna być dobrana z uwzględnieniem pochylenia skarpy 

istniejącego nasypu oraz grubości warstw gruntu, skały lub materiału, z których 

będzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna przekraczać 

1,0m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku 

zgodnym z pochyleniem skarpy. 

5.10.2. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych 

części nasypu, wykonanych z gruntów, skał lub materiałów o różnych 

właściwościach lub w różnym czasie. 

5.11. Wykonywanie nasypu na zboczu 

5.11.1. Sposób budowy nasypu na zboczu powinien być jednoznacznie określony  

w Projekcie Geotechnicznym, o ile występuje, lub w Dokumentacji Projektowej. 

5.11.2. W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5  

do 1:2 minimalne zabezpieczenie nasypu przed zsuwaniem się obejmuje: 

a) wycięcie w zboczu stopni w obrębie podstawy nasypu, wg punktu 5.3.2. 

b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

5.11.3. W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza większego niż 1:2 należy 

rozważyć zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem 

oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego. Przy ocenie 

konieczności wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia należy 

uwzględnić wyniki analizy stateczności. 

5.12. Wykonywanie nasypu z gruntów skalistych lub materiałów 

gruboziarnistych 

5.12.1. Wykonywanie nasypu z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych powinno 

odbywać się według jednej z metod, podanych w punktach 5.12.3. i 5.12.4, jeśli 

inny sposób wykonania robót nie został określony w Dokumentacji Projektowej, 
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WWiORB lub przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru. 

5.12.2. Jeżeli nasyp gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych ma być wykonany 

powyżej konstrukcji, na przykład przepustu, należy wcześniej ułożyć na niej  

i zagęścić warstwę gruntu, skały lub materiału antropogenicznego 

drobnoziarnistego lub średnioziarnistego, o łącznej grubości od 0,5 do 1,0 metra. 

5.12.3. Wykonywanie nasypu z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych  

z wypełnieniem wolnych przestrzeni polega na układaniu warstw materiałów 

gruboziarnistych, o grubości nie większej niż 30 cm i przykrywaniu ich warstwą 

gruntu, skały lub materiału drobnoziarnistego. Materiał drobnoziarnisty należy 

zagęszczać, najlepiej sprzętem wibracyjnym, wskutek czego wypełni on wolne 

przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu można 

stosować skały i materiały gruboziarniste, które są miękkie, natomiast jako 

wypełnienie sypkie grunty (żwir, pospółka, piasek) i materiały drobnoziarniste. 

5.12.4. Nasyp z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez wypełnienia wolnych 

przestrzeni wykonuje się poprzez układanie kolejnych warstw i ich zagęszczanie.  

Do budowy nasypu należy użyć gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych 

odpornych na działanie mrozu. Część nasypu wykonana tą metodą nie może 

sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety robót ziemnych. Część nasypu 

wykonana bez wypełniania wolnych przestrzeni musi być oddzielona od podłoża 

oraz wyżej leżącej części nasypu z zastosowaniem warstwy materiału ziarnistego 

lub geotekstyliów, zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5.12.5 i 5.12.6. 

5.12.5. Strefę nasypu wykonaną z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni można oddzielić od przylegającego gruntu około 

10- centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa 

łamanego, które zawierają od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm  

i spełniają warunek: 

4 d
85 ≥ D

15 ≥ 4 d
15

 

  gdzie: 

 d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% 

 gruntu przylegającego do strefy nasypu wykonanej bez wypełnienia 

 wolnych przestrzeni (mm), 

 D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% gruntu 

 skalistego lub materiału gruboziarnistego (mm). 

5.12.6. Strefę nasypu wykonaną z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez 

wypełnienia wolnych przestrzeni można oddzielić od przylegającego gruntu 

warstwą geotekstyliów o odpowiednich właściwościach mechanicznych, 

uniemożliwiających jej przebicie oraz o odpowiednich właściwościach 

filtracyjnych, dostosowanych do uziarnienia przylegających warstw. 
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5.13. Zasady zagęszczania warstw nasypu 

5.13.1. Każda warstwa gruntu, skały lub innego materiału użytego do budowy nasypu 

powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu, z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skały, materiału) oraz występujących 

warunków i zatwierdzonego przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru. 

5.13.2. Rozłożone warstwy należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.13.3. Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem 

spulchnienia gruntu (skały, materiału) oraz założonej grubości warstwy po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu 

(skały, materiału) oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu (skały, materiału) i typu maszyny, 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.15. Orientacyjne wartości, dotyczące 

grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn 

stosowanych do zagęszczania podano w punkcie 3 WWiORB D-02.00.01 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne”. 

5.13.4. W czasie zagęszczania warstwy, wilgotność gruntu lub innego materiału użytego 

do budowy nasypu powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 

określoną w Tablicy 5.2. 

 

Tablica 5.2. Tolerancja wilgotności gruntów i materiałów antropogenicznych w czasie 

zagęszczania warstwy 
 

 
Wilgotność optymalna WOPT 

Wilgotność gruntu (materiału) w warstwie poddanej 

zagęszczaniu 

Minimalna Maksymalna 

< 10% WOPT - 2% WOPT + 1% 

≥ 10% 0,8 WOPT 1,1 WOPT 

  

 Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w punkcie 6. 

5.13.5. Jeżeli wilgotność gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy 

nasypu jest zbyt niska w stosunku do tolerancji określonej w punkcie 5.13.4. to 

wilgotność należy zwiększyć poprzez równomierne dodanie wody w całej masie 

gruntu (skały, materiału) przewidzianego do zagęszczenia. 

5.13.6. Jeżeli wilgotność warstwy gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do 

budowy nasypu jest zbyt wysoka w stosunku do tolerancji określonej w punkcie 

5.13.4. to grunt (skała, materiał) należy osuszyć w sposób mechaniczny lub 

chemiczny. Sposób osuszenia podlega akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora 

nadzoru. 
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5.14. Wymagania dotyczące zagęszczania i nośności nasypu 

5.14.1. Wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypie powinny być nie mniejsze niż 

określono w Tablicy 5.3. Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy określić zgodnie  

z zasadami podanymi w WWiORB D-02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, p. 5.11.1. 

 

Tablica 5.3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w nasypach 

 

5.14.2. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest  

wystarczające,  to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt 

(skałę, materiał) do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inżynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 

zagęszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiału) 

wbudowanego w warstwę. 

5.14.3. Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić kontrolę zagęszczenia po ułożeniu  

i zagęszczeniu wyżej leżącej warstwy. W takiej sytuacji wyżej leżąca warstwa 

zostanie w niezbędnym zakresie usunięta w celu określenia osiągniętego 

wskaźnika zagęszczenia Is warstwy leżącej poniżej. Jeżeli wymagana wartość 

wskaźnika zagęszczenia zostanie osiągnięta, wówczas warstwa zostanie 

zaakceptowana. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie zostanie osiągnięta, 

wówczas ta warstwa oraz warstwa ułożona na niej, zostaną usunięte i ponownie 

wykonane 

5.14.4. Dopuszcza się ocenę stanu zagęszczenia warstwy na podstawie wartości 

wskaźnika odkształcenia Io według zasad i kryteriów określonych w WWiORB D-

02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w punktach 5.11.3., 5.11.4.  

i 5.11.5. 

 

 

Strefa nasypu pod 

powierzchnią (niweletą) robót 

ziemnych 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia IS 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2, 

zjazdy, chodniki, ścieżki 

rowerowe, ciągi 

pieszojezdne, 

 

KR3-KR4 

 

KR5-KR7 

do głębokości równej grubości 

górnej warstwy nasypu lub 

równej grubości warstwy 

ulepszonego podłoża o ile 

występuje 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

 
 

1,00 

niżej do głębokości 1,2 m 0,97 1,00 1,00 

1,2 m – 2,0 m 0,95 0,97 1,00 

Poniżej 2,0 m 0,95 0,97 0,97 
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5.14.5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się stosowanie systemów 

umożliwiających ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia, zainstalowanych na walcach 

wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o długości 100 metrów. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru sprzęt  

i metodę, która ma być wykorzystana i wykaże jej przydatność w istniejących 

warunkach. Nie należy przeprowadzać pomiarów z zastosowaniem systemów 

umożliwiających ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia, zainstalowanych na walcach 

wibracyjnych jeżeli woda gruntowa występuje płycej niż 1 metr od powierzchni 

warstwy oraz jeżeli jest ona wykonana z gruntu lub materiału o zawartości 

frakcji ≤0,063 mm powyżej 15%. Kontrola i odbiór tak zagęszczonej warstwy 

powinny odbywać się na ogólnych zasadach, z zastrzeżeniem p.5.14.6. 

5.14.6. Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić wykorzystanie do odbioru warstwy 

pomiarów z bieżącej kontroli z zastosowaniem systemów umożliwiających ciągłą 

kontrolę stanu zagęszczenia i ograniczenie podstawowego zakresu badań stanu 

zagęszczenia określonego w punkcie 6. W takim przypadku musi zostać 

opracowana STWiORB określająca zasady wykonania pomiarów w czasie ciągłej 

kontroli stanu zagęszczenia, wymagania dotyczące systemu gromadzenia i oceny 

wyników oraz kalibracji z wartościami wskaźnika zagęszczenia Is i zakres 

dopuszczonego ograniczenia badań podstawowych. 

5.14.7. Nośność podłoża gruntowego nawierzchni w nasypie należy określić na podstawie 

oceny wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 oznaczonego według zasad 

określonych w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”  

w p. 5.12.3. Wymagana wartość E2: 

• Dla ruchu KR3-KR7, musi być określona przez Projektanta w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża 

gruntowego nawierzchni w nasypie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji 

Projektowej może zostać określona wyższa wartość E2 jeżeli została ona 

przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni. 

• Dla ruchu KR1 – KR2 minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża 

gruntowego nawierzchni musi być określona przez Projektanta  

w Dokumentacji Projektowej. 

5.14.8. Jeżeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podłoża to 

należy określić nośność gruntu nasypowego pod tą warstwą. Wymagana wartość 

E2 gruntu nasypowego musi być określona przez Projektanta w Dokumentacji 

Projektowej. Stwierdzona wartość E2 nie może być mniejsza niż przyjęta w 

Dokumentacji Projektowej. Jeżeli stwierdzona wartość E2 jest mniejsza od 

wymaganej wówczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji 

Inżyniera/Inspektora nadzoru sposób uzyskania wymaganej nośności. 
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5.14.9. Dopuszcza się ocenę nośności w sytuacjach opisanych w punktach 5.14.7.  

i 5.14.8. z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD na zasadach 

określonych w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”  

w punktach 5.12.4. i 5.12.5. 

5.14.10. Podane wymagania, dotyczące zagęszczenia i nośności nasypu, obowiązują na 

całej szerokości korpusu ziemnego. 

5.15. Odcinek próbny 

5.15.1. Procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić doświadczalnie podczas 

próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. Odcinek próbny może być 

zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego, lub poza docelowym 

korpusem ziemnym. 

5.15.2. Odcinek dla próbnego zagęszczenia gruntu (materiału) o ustalonej powierzchni  

w m2, powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z humusu, na którym 

należy ułożyć grunt (skałę, materiał) czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 

4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu (skały, materiału) 

powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić 

się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność 

gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.13.4. 

Grunt (materiał) ułożony na odcinku próbnym według podanej wyżej zasady 

powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy 

określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich 

metod pomiaru (na przykład lekka płyta dynamiczna po skalibrowaniu  

w warunkach terenowych). 

5.15.3. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach,  

z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia  

w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników 

zagęszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.14.1 dokonuje się wyboru 

sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść sprzętu zagęszczającego oraz 

grubość warstwy rozkładanego gruntu (materiału). 

5.15.4. Inżynier/Inspektor nadzoru może odstąpić od wymagania wykonania odcinka 

próbnego w przypadku posiadania przez Wykonawcę dokumentów (badań) 

potwierdzających możliwość uzyskania wymaganej jakości wbudowania zgodnej  

z wymaganiami WWiORB dla stosowanego materiału. Od wymagania wykonania 

odcinka próbnego można również odstąpić w przypadku stosowania przez 

Wykonawcę w czasie zagęszczania warstwy ciągłej kontroli zagęszczenia  

z zastosowaniem mierników zainstalowanych na walcach wibracyjnych. 

5.15.5. Jeżeli dopuszczono kontrolę zagęszczenia na podstawie innego parametru niż 

wskaźnik zagęszczenia Is (na przykład wskaźnik odkształcenia Io) albo kontrolę 

nośności na podstawie innego parametru niż wtórny moduł odkształcenia E2 (na 
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przykład moduł Evd w badaniu lekką płytą dynamiczną LPD) to jest konieczne 

przeprowadzenie badań na odcinku próbnym w celu określenia korelacji 

pomiędzy wielkościami. Zasady i zakres przeprowadzenia badań na odcinku 

próbnym powinny być ustalone między Wykonawcą a Inżynierem/ Inspektorem 

nadzoru w dostosowaniu do wymagań wynikających z ustalanej korelacji. 

5.15.6. Grubość warstw poddanych badaniu na odcinku próbnym musi umożliwiać 

wykonanie korelacji w sposób uwzgledniający działanie poszczególnych 

przyrządów służących  do określania modułów warstw. W przypadku badań płytą 

VSS grubość ocenianych warstw musi być nie mniejsza niż dwie średnice płyty,  

w przypadku lekkiej płyty dynamicznej (LPD) grubość warstwy nie może być 

mniejsza niż średnica płyty. 

5.16. Ruch budowlany 

5.16.1. Ruch środków transportowych, dowożących grunt, skałę lub inny materiał do 

budowy nasypu oraz maszyn rozkładających powinien być tak zorganizowany, 

aby powodował równomierne oddziaływanie i zagęszczanie warstw, bez tworzenia 

kolein. 

5.16.2. Jeżeli Wykonawca przewiduje użycie powierzchni korony uformowanego nasypu 

jako drogi tymczasowej dla ruchu budowlanego, to powinien na powierzchni 

wykorzystywanej przez pojazdy wykonać nasyp o wysokości co najmniej 0,3 m 

większej, niż wynika to z rzędnych niwelety robót ziemnych. Ruch budowlany 

powinien odbywać się w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od krawędzi korony 

wykonanego nasypu. 

5.16.3. Podłoże gruntowe w obrębie niskich nasypów, w przypadku których po usunięciu 

humusu grunt rodzimy znajduje się nie więcej niż 0,3 m od projektowanej 

niwelety robót ziemnych, nie powinno być używane do ruchu pojazdów. Jeżeli 

według Wykonawcy użycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego 

jest konieczne, to wcześniej należy wykonać na nich nasyp o wysokości co 

najmniej 0,3 m większej niż to wynika z rzędnych niwelety robót ziemnych. 

5.16.4. Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona w punktach 5.16.2 i 5.16.3 zostanie 

usunięta podczas ostatecznego kształtowania korony nasypu. Jeżeli okaże się 

wówczas, że wskutek działania ruchu budowlanego jest konieczne 

przeprowadzenie napraw w obrębie korony robót ziemnych, to Wykonawca 

przeprowadzi te prace według wskazań Inżyniera/Inspektora nadzoru,  

na własny koszt. 

5.16.5. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania korony robót ziemnych  

w nasypie dopuszcza się po niej ruch jedynie maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną oraz maszyn niezbędnych do wykonania pierwszej warstwy 

nawierzchni. Za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru może odbywać się sporadyczny 

ruch innych pojazdów, o ile nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu ziemnego. 
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5.17. Odkład 

5.17.1. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych  

do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, 

związanych z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione 

oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w Dokumentacji Projektowej, 

zatwierdzonym harmonogramie robót lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Jeżeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów  

z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.17.2. Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia 

na odkład, materiały te powinny być przede wszystkim wykorzystane do 

wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 

ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania 

i zagęszczania gruntów oraz wskazaniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. Jeżeli 

nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 

powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

5.17.3. Miejsce odkładu może  być  wskazane  w  Dokumentacji  Projektowej,  

Kontrakcie  lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru albo może być wybrane 

przez Wykonawcę. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, 

musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Niezależnie od 

tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

5.17.4. Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego  

w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne 

terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od 

górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

• nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

• nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, 

odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody 

spływającej ze zbocza, 
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c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład 

należy zlokalizować poniżej wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy 

wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m 

od krawędzi wykopu. 

 Wykonany odkład musi być stateczny, w szczególności nie może obniżać 

stateczności skarp wykopu. 

5.17.5. Zasady wykonania odkładu, a w szczególności jego wysokość, pochylenia, 

zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Jeżeli nie 

określono inaczej, to odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 

1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej łagodnym i spadku korony  

od 2% do 5%. 

5.17.6. Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego 

wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie  

w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

5.17.7. Odkład powinien być tak ukształtowany, aby harmonizował z otaczającym 

terenem. Powierzchnie odkładu powinny być zrekultywowane (obsiane trawą, 

obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposób,  

(na przykład przeznaczone na użytki rolne lub leśne), zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

5.17.8. Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według 

wskazań Inżyniera/Inspektora nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, 

wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 

prowadzenia prac w nie uzgodnionym miejscu, obciążają Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót oraz zakres czynności 

koniecznych do wykonania przed przystąpieniem do wykonania wykopów 

podano w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” punkt. 6. 

6.2. Kontrola podczas wykonania nasypów 

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów podczas budowy polega na 

kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB opracowanych na podstawie niniejszych WWiORB.  
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W czasie kontroli robót ziemnych w nasypach szczególną uwagę należy zwrócić 

na: 

a) badania przydatności gruntów, skał lub materiałów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu i ocenę według zasad określonych w punkcie 

5.3.3 lub 5.14.1, 

d) badanie nośności na powierzchni podłoża pod nasypami lub na powierzchni 

wskazanej w dokumentacji projektowej wg zasad określonych w punkcie 

5.3.5 lub 5.14.7 i 5.14.8, 

e) pomiary kształtu nasypu, 

f) odwodnienie nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów, skał i materiałów antropogenicznych do budowy 

nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 

przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku każdej zmiany 

rodzaju lub źródła materiału do wykorzystania jako materiał nasypowy, jednak 

nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. Ocenie należy poddać materiał nasypowy 

dowieziony w miejsce wbudowania. W każdym badaniu należy określić 

następujące właściwości: 

• skład granulometryczny, wg załącznika Z2.H w WWiORB D-02.00.01., 

• zawartość substancji organicznych, wg załącznika Z2.K w WWiORB  

D-02.00.01, 

• wilgotność naturalną, wg załącznika Z2.G w WWiORB D-02.00.01., 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg załącznika Z2.A w WWiORB D-02.00.01., 

• granicę płynności, załącznika Z2.I w WWiORB D-02.00.01. (nie dotyczy 

gruntów i materiałów niespoistych), 

• wskaźnik piaskowy, wg załącznika Z2.F w WWiORB D-02.00.01., 

• współczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalności) wg załącznika Z2.J  

w WWiORB D- 02.00.01. 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

polegają na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b) odwodnienia każdej warstwy, 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów plastycznych, 

e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
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6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na 

skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami 

określonymi w punkcie 5. Częstotliwość badań określono w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” w punkcie 6.4.4. 

6.2.5. Jeżeli dopuszczono kontrolę zagęszczenia na podstawie oceny wskaźnika 

odkształcenia, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika odkształcenia Io z wartościami określonymi na odcinku próbnym, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

6.2.6. Wyniki kontroli nośności Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Spełnienie wymagań dotyczących nośności podłoża pod nasypem 

oraz powierzchni podłoża gruntowego pod nawierzchnią powinno być 

potwierdzone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

6.2.7. Sprawdzenie nośności na powierzchni podłoża gruntowego nawierzchni w nasypie 

oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wtórnego 

modułu odkształcenia E2 z wartościami określonymi w punkcie 5. Częstotliwość 

badań określono w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”  

w punkcie 6.4.6. 

6.2.8. Jeżeli dopuszczono kontrolę nośności na podstawie oceny wartości modułu Evd 

określonego w badaniu lekką płytą dynamiczną LPD, to sprawdzenie polega na 

skontrolowaniu zgodności wartości modułu Evd z wartościami określonymi na 

odcinku próbnym, zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 

6.2.9. Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę prawidłowości wykonania skarp  

i szerokości korony korpusu. 

6.3. Badania i pomiary do odbioru nasypów 

6.3.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego należy wykonać według zasad i wymagań  

oraz z częstotliwością określoną w ST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, punkt 6 i wymagań określonych w punkcie 5 niniejszych WWiORB. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne" punkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

7.3.1. Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanych nasypów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 8. 
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8.1.2. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania   wg pkt. 5 i 6 niniejszych WWIORB dały wyniki pozytywne. 

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 

badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów 

arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB  

DM- 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych WWIORB. 

8.2.2. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

8.2.3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

8.3. Odbiór częściowy 

8.3.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny 

8.4.1. Roboty objęte niniejszymi WWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót 

zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie 

wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

8.4.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację powykonawczą). 

8.4.3. Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych  

z niniejszymi WWIORB, a także spełnienie wymagań określonych  

w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania. 

8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

8.5.1. Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające 

wymagań określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), 

to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie 

przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron 

kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 

6.1.5 niniejszego WWiORB), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca  
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w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, 

przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny 

kontraktowej. 

8.5.2. Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający. 

8.5.3. W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na 

zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie 

spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostaną 

odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo 

roboty na własny koszt. 

8.5.4. Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane 

roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to 

również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.1.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” punkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie Robót, 

• przygotowanie podłoża pod nasyp zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i wymaganiami WWiORB, 

• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na 

środki transportowe lub zakup materiału i załadunek na środki 

transportowe, 

• transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiału na 

miejsce wbudowania, 

• wykonanie badań materiału (gruntu) określających typ, rodzaj materiału do 

wbudowania w nasyp, 

• doprowadzenie gruntu lub materiału do wilgotności optymalnej, 

• wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiału w nasyp w sposób 

określony w niniejszych WWiORB, 

• zagęszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomów zagęszczenia  

i wymaganej nośności, 

• wykonanie wzmocnienia o ile było przewidziane, 
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• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp (z uwzględnieniem 

wymagań niniejszych WWiORB), 

• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

• odwodnienie terenu robót, 

• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 

WWiORB, 

• wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót 

zgodnie  

z wymaganiami niniejszych WWiORB. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszymi WWiORB obejmuje: 

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Przepisy związane podano w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne”, punkt 10. 
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