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D.06.03.01 POBOCZA UMOCNIONE KRUSZYWEM  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem 

naturalnym o grubości 15 cm w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa przepustu pod drogą 

gminną w Makowicach (działka nr 376)”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robót, które 

zostaną wykonane w ramach Zamówienia publicznego wymienionego w STWiORB  

DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 Roboty zawarte w specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza i zjazdów indywidualnych za pomocą 

destruktu bitumicznego o następujących parametrach:  

• pobocza pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 0/31,5 mm 

 Po  zagęszczeniu poboczy wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić  

E2 ≥ 120 MPa (Wnoś=60%). Pobocze wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku 

nośność wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, 

dopuszczonych do ruchu na drodze. 

1.4.3. Utwardzenie podbudowy destruktem – proces technologiczny, polegający  

na odpowiednim zagęszczeniu i powiązaniu destruktu bitumicznego, pozyskanego  

z istniejącej nawierzchni  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00  

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00  

„Wymagania ogólne” p.1.5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” p.2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub STWiORB. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza jest: 

• kruszywo łamane 0/31,5 

 Materiał przed zastosowaniem zostanie złożony do akceptacji Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00  

„Wymagania ogólne” p.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

• równiarki albo układarki do rozkładania kruszywa 

• skrapiarki 

• walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 

• koparki do wykonania koryta,  

 Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami 

do warunków pracy w korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego 

pobocza. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej, STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien 

być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p.4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami 

transportu w sposób, nie powodujący rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej 

wilgotności. Materiał powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiORB. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,  

2. zabezpieczenie nawierzchni jezdni wraz z oznakowaniem poziomym, 

3. wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem poboczy. 

4. ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza o grubości warstwy 15 cm 

(0/31,5mm). 

5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  

STWiORB: 

• ustalić lokalizację terenu robót, 

• przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

• usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 

• ew. splantować pobocze istniejące, 

• zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

 Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.01.01 w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleń STWiORB D-02.00.00 przy 

występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

 Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania istniejącego gruntowego podłoża. 

Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych  

z wykonaniem nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala  

na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
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należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty  

i do trudności jego odspojenia. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone  

z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 

rzędnych podłoża. 

 Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 

wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony  

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,  

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 

 Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości 

koryta. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 

które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, z tolerancją od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 

powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki   

Mieszankę o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach 

Inżynier może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu 



WWiORB D.06.03.01                        POBOCZA UMOCNIONE KRUSZYWEM 

  
 

Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Makowicach (działka nr 376) 
 

Strona 415 

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki   

 Przekruszony destrukt bitumiczny powinna być rozkładana w warstwie  

o jednakowej grubości, przy pomocy układarki z zachowaniem wymaganych spadków  

i rzędnych wysokościowych.  

 Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po 

zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

 W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja materiału, należy przed 

zagęszczeniem wymienić go na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia 

powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie 

warstwy materiału i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

 Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek 

płytowych) o szerokości dostosowanej do zakresu prowadzonych robót. Przy 

wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe 

jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styki powinny być równe i szczelne Zagęszczenie 

należy kontynuować do osiągnięcia zagęszczenia na poziomie Io ≤ 2,2. Wymagany moduł 

wtórny powinien wynosić E2 ≥ 120 MPa, stosunek modułów wtórnego i pierwotnego  

E2/E1 ≤ 2,20 

 Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej z tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest 

niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszana.  

 Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu 

należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk 

jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

5.7.  Roboty wykończeniowe 

 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiORB. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem 

wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

• wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i zjazdów 

• odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 

podaje tablica 1.  

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 i 

dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 

podłoża 
Bieżąco Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

kruszywa 
Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 
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6.4. Badania po zakończeniu robót 

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

• szerokość może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż  

+10 cm i -5 cm, 

• nierówności mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać: 10 mm, 

• spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: 

± 0,5%, 

• różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać: 

+1 cm; -2 cm, 

• grubość nie może się różnić od grubości projektowanej o: ± 10%. 

• badanie nośności i zagęszczenia 

• ocena wizualna   

 Zaleca się badać grubość w 3 punktach lecz nie rzadziej niż raz na1000 m2  

a pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi. Badanie nośności i zagęszczenia płytą 

statyczną - 1 badanie na 1000 m2.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.8. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Uwagi ogólne  

 Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Wszystkie 

uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone 

przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju ilości i technologii mogą zostać 

uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 
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 Jakość i ilość wykonanych Robót ocenia Inżynier na podstawie:  

• wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrażowych, 

• protokółów badań Wykonawcy,  

• wyników obmiarów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej  wykonania utwardzonego pobocza i zjazdu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zabezpieczenie nawierzchni i oznakowania poziomego 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie  podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 

• ułożenie warstwy 15 cm z zagęszczeniem, 

• wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji 

projektowej, STWiORB, 

• odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

(patrz: poz. 7 i 8) 

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

4. PN-EN 13043 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

5.  Normy ujęte w WT-2, WT-3 i WT-4 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

2. WT – 2 : 2014 część I – MMA - wymagania techniczne 


